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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1891 – 15ип от 20.02.2015 года.  ТУ № 901-2  от  20.02.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	6КЛ -0,4кВ от ТП – 1148 до ВРУ -1, ВРУ -2, ВРУ -3 жилого дома со встроено - пристроенными помещениями по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. № 6 «А».



	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем работ
	1.Проектирование трассы  шести КЛ -0,4 от ТП – 1148 до жилого дома , со встроено – пристроенными помещениями  по адресу г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. №6 «А».  Проектирование трассы  шести КЛ -0,4 от ТП – 1148 до жилого дома со встроено – пристроенными помещениями, а именно до ВРУ -1 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно  2х150 метров, до ВРУ-2 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х120 метров, до ВРУ-3 двух КЛ -0,4кВ протяженностью ориентировочно 2х70 метров. 

2. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

3.. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 11.11.2015 года   по  01.04.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-План расположения энергопринимающего устройства объекта   присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места                         расположения объекта присоединения (земельного  участка) по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново – Крекингский проезд, д. № 6 «А».

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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