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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	_____________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	   " _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ 

	 Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2879 – 15ит от 22.09.2015 года. ТУ № 6306 от 28.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция (№ 25 по ГП) по адресу: г. Саратов, X Микрорайон (жилой район «Солнечный -2»), Кировский район, 2-я жилая группа, жилой дом № 7 по ген. плану.

2 КЛ-10кВ от ТП -838 до ТП №25 (по ген. плану) 
РУ – 10кВ ТП – 838 установка  линейных камер КСО – 394.  

4 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 25 (по ген. плану) до ВРУ-1 (б/с А, Б, В)  и ВРУ-2 (б/с Г, Д, Е)  жилого дома № 7 (по ген. плану),

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации

Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства ТП (№ 25 по ген. плану).

3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от ТП - 838  до новой ТП №25 (по ген. плану), протяжённостью ориентировочно 2х150 метров.

4. Проектирование  установки в РУ – 10кВ ТП – 838 на разных секция шин по одной линейной камере КСО – 394
 5. Проектирование трассы 4-х  КЛ-0,4кВ от новой ТП № 25 (по ген. плану) до  ВРУ-1(б/с А, Б, В) и ВРУ-2 (б/с Г, Д, Е)  жилого дома № 7 со встроенными помещениями,  протяжённостью ориентировочно 2х130 и 2х80 метров.

6. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

7. Согласование проекта в установленном порядке. 

	Сроки выполнения работ
	С «16» ноября 2015 года по «15» декабря 2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения.  

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Архитектурные решения;

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;

- Проект организации строительства;

- Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Положения о составе проектной документации и требований к их содержанию (утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87), ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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