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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно - изыскательских работ
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3015-15-ип от 30.09.2015 года  ТУ № 7138 от 30.09.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КТП – 103 замена трансформатора 250кВА на ТМГ – 400кВА с комплектом предохранителей, ПК – 6.

КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП – 103, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина угол Мурманской до границы земельного участка заявителя, расположенного по     адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 221  (64:48:030339:31).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование замены трансформатора 250кВА на трансформатор ТМГ – 400кВА с комплектом предохранителей ПК – 6. Проектирование трассы кабельной линии 0,4кВ от РУ -0,4кВ КТП-103 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 221, протяженностью ориентировочно 110 метров. 

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 04.12.2015 года по 01.06.2016 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 221  (64:48:030339:31).

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3
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