
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
             1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные     п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: Российская Федерация, г. Саратов 

· Кабинет № 200А (ул. Белоглинская, 40); 

· Кабинет № 220 (ул. Белоглинская, 40);  

· Кабинет № 227 (2-й этаж бывший склад) (ул. Белоглинская, 40);  

· Кабинет № 333 (ул. Белоглинская, 40);  

· Кабинет № 336 (ул.Белоглинская, 40);  

· Кабинет № 329 (ул. Белоглинская, 40); 

· Помещение ОДС (ул. Белоглинская, 40); 

· Медицинский кабинет АТЦ (ул. Белоглинская, 40, литер Б);  

· Бытовое помещение АТЦ (ул. Белоглинская, 40, литер Б); 
· Нежилое помещение (пр. Энтузиастов, 57), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложения № 1-10), дефектных ведомостях (Приложения    № 11-20).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 21) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 21) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 90 (девяносто) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 201_ года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 201_ года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
6.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

6.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 6.1-6.4 договора.

6.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

6.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
7.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

7.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
7.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 6.3. и п.6.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
7.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность за:

8.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
8.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

8.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

8.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

8.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
9.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

9.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 9.2 настоящего договора.

9.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

9.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
10.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

10.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

10.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

10.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

10.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

10.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложения № 1-10:
Технические задания;
Приложения № 11-20:
Дефектные ведомости;
Приложение № 21:

Сметная документация.

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                          Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет - № 200А, расположенный в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Окраска дверей деревянных.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Замена отливов.

5. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

6. Монтаж потолка Армстронг.

7. Пробивка борозд в стенах.

8. Монтаж трубы ПВХ.

9. Монтаж кабеля ВВГ.

10. Пробивка отверстия в стене. 

11. Монтаж щита распределительного.

12. Демонтаж\монтаж розеток, выключателей,  разветкоробок.

13. Монтаж светильников

14. Штукатурка, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

15. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

16. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С _____________ 201_ года  по____________ 201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет - № 220, расположенный в нежилом здании по адресу: г. Саратов,                      ул. Белоглинская, д.№ 40 


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

3. Замена отливов.

4. Окраска водоэмульсионным составом по штукатурке стен.
5. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С _______________201_ года  по ________________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет № - 333, расположенный в нежилом здании по адресу: г. Саратов,                        ул. Белоглинская,  д.№ 40 


	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных с отделкой откосов.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Замена отливов.

5. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

6. Ремонт дощатых покрытий.
7. Пробивка борозд в стенах.

8. Монтаж трубы ПВХ.

9. Монтаж кабеля ВВГ.

10. Пробивка отверстия в стене. 

11. Демонтаж\монтаж розеток, выключателей, разветкоробок.

13. Штукатурка, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

14. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

15. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С ______________201_ года  по _______________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет № - 336, расположенный в нежилом здании по адресу:                                            г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж\монтаж светильников.
3. Демонтаж/монтаж потолочных панелей.


	Сроки выполнения работ
	С  _______________201_ года  по ____________________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет - № 227 (2-й этаж бывший склад), расположенный в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж дверей деревянных с отделкой откосов.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Замена отливов.

5. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

6. Монтаж потолка Армстронг.

7. Пробивка борозд в стенах.

8. Монтаж трубы ПВХ.

9. Монтаж кабеля ВВГ.

10. Пробивка отверстия в стене. 

11. Монтаж щита распределительного.

12. Демонтаж\монтаж розеток, разветкоробок.

13. Монтаж светильников

14.Облицовка стен по металлокаркасу гипс картонными листами, выравнивание штукатурки, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

15. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

16. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С  _________________201_ года  по _________________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Кабинет - № - 329, расположенный в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Монтаж дверей деревянных с отделкой откосов.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Монтаж дверного отбойника.

	Сроки выполнения работ
	С ________________201_ года  по ___________________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Подсобное помещение ОДС, расположенное в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт дощатых покрытий
3. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

4. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

5. Вывоз строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С _____________201_ года по _______________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Медицинский кабинет АТЦ, расположенный в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40 (Литер Б)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

3. Замена отливов.

4. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

5. Монтаж потолка Армстронг.

6. Пробивка борозд в стенах.

7. Монтаж кабеля ВВГ.

8. Монтаж щита распределительного.

9. Демонтаж\монтаж розеток, разветкоробок.

10. Монтаж светильников

11. Демонтаж обоев, выравнивание штукатурки, шпатлевка, оклейка обоями, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

12. Окраска масляными составами поверхностей труб стальных.

13. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С  __________201_ года  по ____________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Бытовое помещение для персонала АТЦ, расположенный в нежилом здании по адресу:                                          г. Саратов, ул. Белоглинская,  д.№ 40 (Литер Б)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

3. Замена отливов.

4. Снятие/покрытие пола линолеумом и фанерой с устройством плинтуса.

5. Монтаж потолка Армстронг.

6. Пробивка борозд в стенах.

7. Монтаж трубы ПВХ.

8. Монтаж кабеля ВВГ.

9. Пробивка отверстия в стене. 

10. Монтаж щита распределительного.

11. Монтаж розеток, разветкоробок.

12. Монтаж светильников

13. Очистка стен, выравнивание штукатурки, шпатлевка, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен

14. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С _________________201_ года по ____________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»: 

Нежилое помещение по адресу: г. Саратов, пр. Энтузиастов, 57.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

3. Замена отливов.

4. Штукатурка, окраска водоэмульсионным составом внутренних стен вокруг окна, установка ПХВ уголка по торцам откосов
5. Очистка помещения от строительного мусора.



	Сроки выполнения работ
	С _____________201_ года  по ________________201_ года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                    Ремонт кабинета № 200 А административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж окон деревянных
	шт.
	1
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали
	м
	1,7
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	2,3
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	1,7
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов 
	м2
	1,8
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001909
	 

	                           Наружные откосы

	7
	Штукатурка поверхностей оконных откосов
	м2
	1
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	м2
	1
	 

	                           Раздел 2. Окраска дверей

	9
	Окраска дверей деревянных
	м2
	4,5
	 

	                           Раздел 3. Полы

	10
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	13,9
	 

	11
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	13,5
	 

	12
	Замена покрытий полов из фанеры 
	м2
	13,5
	 

	13
	Ремонт дощатых покрытий
	м2
	13,5
	 

	14
	Устройство покрытий из линолеума 
	м2
	13,5
	 

	15
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	13,9
	 

	16
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002476
	 

	                           Раздел 4. Стены

	17
	Снятие обоев
	м2
	42
	 

	18
	Выравнивание углов внутри здания сухой растворной смесью (примыкание потолочного уголка и угла стены)
	м2
	12
	 

	19
	Заделка трещин в кирпичных стенах  монтажной пеной
	м
	9
	 

	20
	Штукатурка поверхностей стен 
	м2
	0,5
	 

	21
	Монтаж армирующей тканевой сетки на стены 
	м2
	9
	 

	22
	Шпатлевка  стен
	м2
	42
	 

	23
	Отделка стен внутри помещений  декоративной штукатуркой
	м2
	42
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	25
	Установка штукатурного уголка
	м
	5
	 

	                           Раздел 5. Потолок

	26
	Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	25,5
	 

	27
	Изоляция изделиями из пенопласта (потолок)
	1 м3 
	1,275
	 

	28
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	13,5
	 

	29
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (в каб. 200 без мат-ла)
	м2
	12
	 

	                           Раздел 6. Различное

	30
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных
	м2
	4
	 

	                           Раздел 7. Электромонтажные работы

	31
	Демонтаж  розеток
	шт.
	4
	 

	32
	Демонтаж р/к  на стене фасада
	шт.
	2
	 

	33
	Пробивка борозд (27 м для элк. сети, 11 м для лок. и телеф. сети)
	м
	38
	 

	34
	Заделка борозд
	м
	38
	 

	35
	Монтаж Р/к 240х195х90 на фасаде здания
	шт.
	2
	 

	36
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 4,0 мм2 по фасаду с креплением накладными скобами
	м
	60
	 

	37
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 1,5 мм2
	м
	16
	 

	38
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 2,5 мм2
	м
	39
	 

	39
	Монтаж выключателя одноклавишного
	шт.
	1
	 

	40
	Монтаж розеток  двухгнездных
	шт.
	4
	 

	41
	Монтаж розеток одноместных
	шт.
	3
	 

	42
	Монтаж розеток телефонных
	шт.
	4
	 

	43
	Монтаж светильников светодиодных типа СПУ-40/3500
	шт.
	3
	 

	44
	Монтаж выключателей автоматических АД 12  (32А)
	шт.
	2
	 

	45
	Монтаж выключателей автоматических  ВА47-29 1Р 10А
	шт.
	1
	 

	46
	Монтаж выключателей автоматических ВА47-29М 1Р 16А
	шт.
	1
	 

	47
	Монтаж выключателей автоматических  ВА47-29М 1Р 25А
	шт.
	2
	 

	48
	Монтаж ЩРв-9з-036 УХЛЗ
	шт.
	2
	 

	49
	Установка разветвительных коробок
	шт.
	4
	 

	50
	Монтаж трубы гладкой ПВХ 20 мм легкой серой
	м
	11
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение №12 к договору подряда № ___

                                                                                                              на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                    Ремонт кабинета № 220 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж окон деревянных
	шт
	1
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали
	м
	2,2
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	3,3
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	2,4
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов
	м2
	2,1
	 

	6
	Выравнивание штукатурки сухой растворной смесью  
	м2
	1,2
	 

	7
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	1,4
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	1,4
	 

	9
	Установка уголков ПВХ  по торцам откосов
	м
	5,3
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002268
	 

	                           Наружные откосы

	11
	Штукатурка поверхностей оконных откосов
	м2
	1,2
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами откосами
	м2
	1,2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение ремонтных работ


 от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                            Ремонт кабинета № 227 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж окон деревянных
	шт.
	2
	 

	2
	Замена отливов
	м
	3
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей  поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	4,2
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	3
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов 
	м2
	3,6
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,003667
	 

	                           Наружные откосы

	7
	Штукатурка поверхностей оконных откосов
	м2
	2
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	м2
	2
	 

	                           Раздел 2. Двери

	9
	Снятие наличников
	м
	9,8
	 

	10
	Замена дверей деревянных
	шт.
	1
	 

	11
	Установка и крепление наличников
	м
	9,8
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001654
	 

	                           Раздел 3. Полы

	13
	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 50%
	м2
	13,44
	 

	14
	Устройство оснований полов из фанеры 
	м2
	13,44
	 

	15
	Устройство покрытий из линолеума 
	м2
	13,44
	 

	16
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	16
	 

	17
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001102
	 

	                           Раздел 4. Стены

	18
	Очистка поверхности стен
	м2
	47,6
	 

	19
	Изоляция изделиями из пенопласта поверхностей стен 
	м3
	1,13
	 

	20
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами в один слой
	м2
	22,6
	 

	21
	Выравнивание штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)
	м2
	47,6
	 

	22
	Оклейка стен обоями
	м2
	47,6
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	47,6
	 

	                           Раздел 5. Потолок

	24
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	13,44
	 

	                           Раздел 6. Различное

	25
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	м2
	5
	 

	                           Раздел 7. Электромонтажные работы

	26
	Демонтаж выключателей
	шт.
	1
	 

	27
	Демонтаж светильников
	шт.
	3
	 

	28
	Пробивка борозд (31 м для эл. сети и 18 м для лок. и тел. сети)
	м
	49
	 

	29
	Заделка борозд цементным раствором
	м
	46
	 

	30
	Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 мм2
	м
	25
	 

	31
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 мм2
	м
	58
	 

	32
	Монтаж кабеля ВВГнг 3х4 мм2 по фасаду здания с креплением накладными скобами
	м
	30
	 

	33
	Монтаж разетки однофазной с з/к 1местная
	шт.
	9
	 

	34
	Монтаж разетки однофазной с з/к 2местная
	шт.
	1
	 

	35
	Монтаж розетки телефонной
	шт.
	3
	 

	36
	Монтаж розетки для локальной сети
	шт.
	3
	 

	37
	Монтаж выключателя одноклавишного
	шт.
	1
	 

	38
	Монтаж светильников  светодиодных СПУ-30-3000
	шт.
	3
	 

	39
	Монтаж щита распределительного, встраевамого в нишу ЩРв-9з-036 УХЛЗ
	шт.
	2
	 

	40
	Монтаж трубы ПВХ гладкой серой ф 20 мм
	м
	18
	 

	41
	Установка разветвительных коробок
	шт.
	6
	 

	42
	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29 2Р 16А
	шт.
	1
	 

	43
	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29 1Р 16А
	шт.
	4
	 

	44
	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29 1Р 10А
	шт.
	1
	 

	45
	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29 2Р 25А
	шт.
	1
	 

	46
	Установка устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 32 А
	шт.
	1
	 

	47
	Установка устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 25 А
	шт.
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                              на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                          Ремонт кабинета № 333 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж деревянного окна
	шт.
	2
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали
	м
	3,4
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей  поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	4,2
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ
	м
	3,4
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов
	м2
	3,4
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,00368
	 

	                           Наружные откосы

	7
	Штукатурка оконных откосов
	м2
	2,4
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	м2
	2,4
	 

	                           Раздел 2. Полы

	9
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	54
	 

	10
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	57
	 

	11
	Замена покрытий полов из фанеры на входе в кабинет
	м2
	8
	 

	12
	Ремонт дощатых покрытий
	м2
	8
	 

	13
	Устройство покрытий из линолеума 
	м2
	57
	 

	14
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	54
	 

	15
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	2
	 

	16
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,004273
	 

	                           Раздел 3. Стены

	17
	Снятие обоев 
	м2
	117,3
	 

	18
	Выравнивание углов внутри здания сухой растворной смесью(примыкание потолочного уголка и угла стены)
	м2
	8
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	117,3
	 

	20
	Шпатлевка  стен
	м2
	117,3
	 

	21
	Оклейка обоями стен 
	м2
	117,3
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	117,3
	 

	23
	Установка штукатурного уголка
	м
	6
	 

	24
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,004273
	 

	                           Раздел 4. Дверь

	25
	Замена деревянной двери
	шт.
	1
	 

	26
	Снятие наличников
	м
	5,2
	 

	27
	Установка и крепление наличников
	м
	5,2
	 

	28
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,001298
	 

	                           Раздел 5. Различное

	29
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Раздел 6. Монтажные работы

	30
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	20
	 

	31
	Пробивка борозд (для эл. сети, лок. и тел. сети)
	м
	38
	 

	32
	Заделка борозд
	м
	38
	 

	33
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 1,5 мм2
	м
	15
	 

	34
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 2,5 мм2
	м
	20
	 

	35
	Установка выключателей двухклавишных в рамку белых Schneider Electric
	шт.
	1
	 

	36
	Установка розеток с заземлением без шторок в рамку белых Schneider Electric
	шт.
	6
	 

	37
	Установка розеток телефонных RJ 11 в рамку белых Schneider Electric
	шт.
	6
	 

	38
	Установка розеток компьютерных RJ 45x2 в рамку цвет белых Schneider Electric
	шт.
	7
	 

	39
	Установка розеток компьютерных RJ 45 в рамку цвет белых Schneider Electric
	шт.
	6
	 

	40
	Монтаж трубы гладкой ПВХ 20 мм  легкой серой
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение ремонтных работ


 от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
Ремонт кабинета № 336 административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Демонтаж точечных светильников
	шт.
	19
	 

	2
	Монтаж светильников СПУ-40/3500
	шт.
	11
	 

	3
	Замена панелей потолочных с комплектующими ARMSTRONG 
	шт.
	15
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                            Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                                  Установка двери в кабинете № 329 (комната начальника)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Полы

	1
	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов
	м
	1
	 

	2
	Установка деревянной двери
	м2
	1,82
	 

	3
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	1
	 

	4
	Установка и крепление наличников
	м
	10
	 

	5
	Монтаж добора на откос двери без деревянной обрешетки
	м2
	2
	 

	6
	Монтаж отбойника дверного
	шт
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
Ремонт полов в подсобном помещении ОДС  административного здания № 40 по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Полы

	1 
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	45
	 

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	54
	 

	3
	Замена покрытий полов из фанеры
	м2
	20
	 

	4
	Разборка покрытий полов: цементных
	м2
	4,2
	 

	5
	Ремонт дощатых покрытий
	м2
	20
	 

	6
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм
	м2
	4,2
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,2
	 

	8
	Окраска бетонных полов
	м2
	4,2
	 

	9
	Устройство покрытий из линолеума 
	м2
	54
	 

	10
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	45
	 

	11
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	6
	 

	12
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,005533
	 

	                           Раздел 2. Различное

	13
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных
	м2
	7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                  Ремонт медицинского кабинета АТЦ административного здания № 40

                                                        по ул. Белоглинской
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж окон деревянных
	шт.
	1
	 

	2
	Замена отливов из листовой стали
	м
	1,8
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей  поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	2,52
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	1,4
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов
	м2
	1,5
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002
	 

	                           Наружные откосы

	7
	Штукатурка поверхностей оконных откосов
	м2
	1,2
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	м2
	1,2
	 

	                           Раздел 2. Полы

	9
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	13,6
	 

	10
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	11,2
	 

	11
	Устройство оснований полов из фанеры
	м2
	11,2
	 

	12
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	11,2
	 

	13
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	м
	13,6
	 

	14
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002
	 

	                           Раздел 3. Стены

	15
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2
	31,1
	 

	16
	Сплошное выравнивание углов сухой растворной смесью(примыкание потолочного уголка и угла стены)
	м2
	8
	 

	17
	Шпатлевка  стен
	м2
	31,1
	 

	18
	Оклейка обоями стен
	м2
	31,1
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,1
	 

	20
	Установка штукатурного уголка
	м
	3
	 

	21
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,002
	 

	                           Раздел 4. Потолок

	22
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	11,2
	 

	                           Раздел 5. Различное

	23
	Окраска масляными составами поверхностей труб стальных 
	м2
	2
	 

	24
	Разборка воздуховодов
	м2
	2,5
	 

	                           Раздел 6. Электромонтажные работы

	25
	Пробивка борозд
	м
	50
	 

	26
	Заделка борозд
	м
	50
	 

	27
	Установка щитка ЩРН-П-6 (навесной)
	шт.
	1
	 

	28
	Установка автоматических выключателей ВА-47-29-16А
	шт.
	4
	 

	29
	Монтаж короба по стенам и потолкам
	м
	5
	 

	30
	Установка розетки двухгнездной
	шт.
	3
	 

	31
	Монтаж светильников светодиодных
	шт.
	2
	 

	32
	Установка выключателя двухклавишного
	шт.
	1
	 

	33
	Монтаж кабеля ВВГнг 3 х 2,5 мм2
	м
	30
	 

	34
	Монтаж кабеля ВВГнг 3 х 1,5 мм2
	м
	10
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
     Ремонт бытового помещения для персонала АТЦ административного здания № 40 по

                                                                 ул. Белоглинской                  
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена окна

	1
	Демонтаж окон деревянных
	шт.
	7
	 

	2
	Замена отливов из оцинкованной стали
	м
	12,2
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей  поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	22
	 

	4
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	12,2
	 

	5
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов 
	м2
	11,2
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,015
	 

	                           Наружные откосы

	7
	Штукатурка поверхностей оконных откосов
	м2
	8,4
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами откосов
	м2
	8,4
	 

	                           Раздел 2. Стены

	9
	Очистка поверхности стен
	м2
	78,3
	 

	10
	Выравнивание стен сухой растворной смесью 
	м2
	78,3
	 

	11
	Шпатлевка  стен
	м2
	78,3
	 

	12
	Окраска стен водоэмульсионными составами 
	м2
	78,3
	 

	13
	Установка штукатурного уголка
	м
	6
	 

	                           Раздел 3. Потолок

	14
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	63,3
	 

	                           Раздел 4. Электромонтажные работы

	15
	Пробивка борозд 
	м
	50
	 

	16
	Заделка борозд 
	м
	50
	 

	17
	Монтаж щитка  ЩРН-П-9 (навесной)
	шт.
	1
	 

	18
	Установка автоматического выключателя ВА 47-29-16 1р
	шт.
	3
	 

	19
	Установка дифференциального выключателя ВД 1-63 2р 32А
	шт.
	1
	 

	20
	Монтаж короба по стенам и потолкам
	м
	5
	 

	21
	Установка розеток 2-х местных
	шт.
	5
	 

	22
	Монтаж светильников светодиодных
	шт.
	8
	 

	23
	Установка выключателей двухклавишных 
	шт.
	1
	 

	24
	Монтаж кабеля ВВГнг 3 х 2,5 мм2
	м
	50
	 

	25
	Монтаж кабеля ВВГнг 3 х 1,5 мм2
	м
	40
	 

	26
	Монтаж кабеля ВВГ 3 х 4,0 мм2
	м
	7
	 

	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  
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                                                                                                             Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение ремонтных работ


  от «___» __________201_ г.
                      Дефектная ведомость
                 Замена окон в здание ЗАО "СПГЭС" по адресу: г. Саратов, пр-т. Энтузиастов, 57
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кабинет начальника и зам. начальника

	1
	Демонтаж окон деревянных 
	шт
	1
	 

	2
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0025
	 

	3
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	4,2
	 

	4
	Облицовка оконных откосов листами из синтетических материалов (сэндвич-панелями)
	м2
	3,3
	 

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	3,4
	 

	6
	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали
	м
	3,4
	 

	7
	Штукатурка поверхностей наружных откосов
	м2
	1,7
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами наружных откосов
	м2
	1,7
	 

	9
	Штукатурка поверхностей стен(вокруг окна)
	м2
	2,2
	 

	10
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	2,2
	 

	11
	Установка уголков ПВХ по торцам откосов
	м
	5,3
	 

	                           Раздел 2. Витражные окна 

	12
	Демонтаж оконных блоков стальных
	м2
	19,8
	 

	13
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,011
	 

	14
	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов
	м2
	2
	 

	15
	Демонтаж решеток металлических
	кг
	78
	 

	16
	Монтаж решеток металлических
	кг
	78
	 

	17
	Окраска стен масляными красками 
	м2
	8
	 

	18
	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухстворчатых (двухкамерный стеклопакет)
	м2
	19,8
	 

	19
	Окраска масляными красками откосов
	м2
	12
	 

	20
	Штукатурка поверхностей стен(вокруг окна)
	м2
	4
	 

	21
	Окраска масляными красками стен
	м2
	4
	 

	22
	Окраска металлических решеток
	м2
	14
	 

	                           Узел сопряжения вытяжной трубы и окна

	23
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий
	кг
	43
	 

	24
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	1
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