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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  
ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	«_____»   ________________ 2015 г.
	
	
	« _____»  ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2758-15-ип от 15.09.2015 года. ТУ № 6713 от 15.09.2015 года, № 2985 – 15-ип от 24.09.2015 года ТУ № 6941 от 24.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП -464 расположенная по адресу: ул..Перспективная угол ул. Тархова
КЛ -0,4кВ от ТП – 464 до опоры № 1-00/1 ВЛИ -0,4кВ ТП - 464

ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков заявителей расположенных по адресу г. Саратов, ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210). 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1.Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование реконструкции РУ -0,4кВ ТП – 464 – установка на IIс.ш. линейной камеры ЩО – 70-03У3.

3.  Проектирование КЛ – 0,4кВ от ТП – 464 до опоры № 1-00/1 ВЛИ ТП – 464 протяженностью ориентировочно 170м.  
4. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от опоры № 1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных участков заявителей расположенных по адресу г. Саратов, ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210), протяженностью ориентировочно 200 метров).
5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 11.12.2015 года по 26.02.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения  по адресу: г. Саратов. ул. Тархова, д. 25 «Д» (64:48:040403:39), ул. Тархова, уч. 28 (64:48:040403:210). 

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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