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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №1686 – 14ит  от  30.12.2014 года. ТУ № 7492 от 09.12.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, Кировский район.

2КЛ-10кВ  от РП (№ 37 по ген. плану) до новой ТП.
2ВЛЗ - 10кВ от анкерной опоры по ул. Батавина/ул. Гришаева до анкерной опоры по ул. Тархова/ул. Гришаева

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство новой ТП  типа К-42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Тархова, б/н
2.2. Монтаж оборудования в новой ТП;

2.3. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой ТП  до РП (№37 по ген плану), протяженностью ориентировочно 2х838 метров;

2.4. Прокладка 2-х ВЛЗ - 10кВ от анкерной опоры по ул. Батавина/ул. Гришаева до анкерной опоры по ул. Тархова/ул. Гришаева общей протяжённостью ориентировочно 1260 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 21.12.2015 года по 30.12.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой ТП по типу К -42-1000, по адресу: г. Саратов, Кировский район, «Дворец водных видов спорта» (шифр 326-08-15). КЛ-10кВ РП 37 ( по ген. плану) – новая ТП по типу К -42-1000 по адресу: г. Саратов, Кировский район, «Дворец водных видов спорта»  (шифр 326-08-14-ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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