
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: капитальный ремонт строительной части:
 ТП - 13  (ул. Рабочая, уг. Ст. Разина); ТП– 1439 (Геофизическая, м/у 3- и 8-м пр-ми); ТП - 109 (Рабочая, уг. Аткарской); ТП – 385 (Пугачевская, уг. Зарубина); ТП – 54 (Аткарская, 57); ТП – 1175 (Железнодорожная, 29); ТП – 460 (Железнодорожная, 72); ТП – 490 (Завокзальный пос.): ТП – 241 (Свинцовая, уг. 3-го Рабочего проезда); ТП – 326 (ул. Московская, уг. Рахова), ТП – 1071 (Стрельбище, ул. Дружбы), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-12).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 13) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 13) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 


2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

- возможно перечисление денежных средств за выполненные работы за каждый объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора в течение в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объект.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим ПУЭ, СНиП, СП, ГОСТ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих ПУЭ, СНиП, СП, ГОСТ, и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 6.3. и п.6.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 9.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложение № 2-11:
Дефектные ведомости;

Приложение № 12:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                     на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 13 (ул. Рабочая, уг.Ст.Разина); ТП– 1439 (Геофизическая, м/у 3- и 8-м пр-ми); ТП - 109 (Рабочая, уг. Аткарской); ТП – 385 (Пугачевская, уг.Зарубина); ТП – 54 (Аткарская, 57); ТП – 1175 (Железнодорожная, 29); ТП – 460 (Железнодорожная, 72); ТП – 490 (Завокзальный пос.): ТП – 241 (Свинцовая, уг. 3-го Рабочего проезда); ТП – 326 (ул.Московская, уг.Рахова), ТП – 1071 (Стрельбище, ул. Дружбы)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Оштукатуривание откосов дверных и жалюзийных проёмов.
4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков кирпичных.
7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «___»_____________2016 года  по  «___»______________2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.б

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-13
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	6
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором местами
	м2
	10
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	120
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	120
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	1,7
	 

	6
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	17
	 

	8
	Железнение поверхности
	м2
	17
	 

	                           Полы
	                      2. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	14
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	14
	 

	                           Приямки

	11
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	7,6
	 

	12
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	7,6
	 

	                           Стены

	13
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	6
	 

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	55
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	55
	 

	                           Потолок

	16
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	16
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	16
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Штукатурка откосов
	м2
	3
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	3
	 

	                           3. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	22
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	23
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	 
	 

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	25
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	26
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	7
	 

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35
	 

	                           Потолок

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	31
	Демонтаж деревянной коробки
	 
	 
	2,3 х 1

	32
	Штукатурка откосов
	м2
	2,5
	 

	33
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,5
	 

	                          4. ТР - Р № 1

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,5
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	                           Стены

	36
	Штукатурка цементным раствором стен местами
	м2
	7
	 

	37
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,5
	 

	                           Различное

	41
	Оштукатуривание откосов
	м2
	3
	 

	42
	Окраска откосов
	м2
	3
	 

	 
	                     5. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	43
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	44
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	45
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,75
	 

	46
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,5
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,5
	 

	48
	Подсыпка щебня
	м3
	1
	 

	49
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	50
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	51
	Штукатурка цементным раствором стен местами
	м2
	7
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	54
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	 
	 

	55
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,5
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,5
	 

	                           Различное

	57
	Оштукатуривание откосов
	м2
	3
	 

	58
	Подрезка дверных полотен ворот на 100мм  (с заменой уголка 50х50мм коробки ворот L=13м.п.)
	м.п.
	3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-1439
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру  круг d=20
	м
	20
	 

	2
	шестигранник
	м
	1,5
	 

	3
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	3
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,7
	 

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27,3
	 

	7
	Железнение поверхности
	м2
	27,3
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	53
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	53
	 

	10
	Огрунтовка откосов
	м2
	7
	 

	11
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	7
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	12
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,3
	 

	13
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	0,9х0,4   0,9х0,3

	14
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3
	 

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	59,6
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59,6
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59,6
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	22
	Закрытие дверной коробки металлом
	м2
	0,5
	     0,15х3,3

	                          4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	23
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,8
	 

	24
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8
	 

	25
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки приямка
	м3
	2,7/2,7
	 

	26
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	21
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8
	 

	                           Приямки

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	 

	30
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Стены

	31
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	10
	 

	32
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	42
	 

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	                           Потолок

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,8
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,8
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	36
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	37
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                   Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	38
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	39
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	40
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	41
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	42
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	43
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	44
	Обрамление проёма стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	45
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30,4
	 

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30,4
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30,4
	 

	48
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	 
	 

	                           Потолок

	49
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	51
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	52
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	53
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	54
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,4
	 

	                           Полы

	55
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,5
	 

	56
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	57
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	58
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	59
	Обрамление проёма стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	60
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30,4
	 

	61
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30,4
	 

	62
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	30,4
	 

	                           Потолок

	63
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	64
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-109
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Полы
	                     1. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	1
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	1,2
	 

	2
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	12
	 

	3
	Подсыпка щебня
	м3
	0,3
	 

	4
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	12
	 

	5
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	12
	 

	                           Приямки

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	5,4
	 

	7
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	5,4
	 

	                           Стены

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60
	 

	                           Потолок

	10
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	11
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	22
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	22
	 

	                           2. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	13
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,5
	 

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5
	 

	15
	Подсыпка щебня
	м3
	0,2
	 

	16
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	17
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,3
	 

	19
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,3
	 

	                           Стены

	20
	Штукатурка цементным раствором стен местами
	м2
	10
	 

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	46
	 

	                           Потолок

	23
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	24
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	                           3. ТР - Р № 1

	26
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	27
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	28
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	29
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	30
	Подсыпка щебня
	м3
	0,3
	 

	31
	Восстановление кирпичной кладки
	м3
	0,2
	 

	                           Стены

	32
	Затирка швов кирпичной кладки стен
	м2
	35
	 

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	35
	 

	                           Потолок

	35
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	37
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	                           Различное

	38
	Замена дверей на металлические
	м2
	4,8
	 

	 
	                     4. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	39
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	40
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Полы

	41
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	42
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	43
	Подсыпка щебня
	м3
	0,3
	 

	44
	Восстановление кирпичной кладки
	м3
	0,2
	 

	                           Стены

	45
	Затирка швов кирпичной кладки стен
	м2
	35
	 

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	35
	 

	                           Потолок

	46
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	47
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	                           Различное

	49
	Замена дверей на металлические
	м2
	4,8
	 

	                                             5. Двери

	50
	Окраска дверей и жалюзийных решеток РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ
	м2
	14,5
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                    Комплексный ремонт в ТП-385
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру уголок 90х90
	м
	18
	3 периметра

	2
	круг d=20
	м
	130
	     111,5+18

	3
	шестигранник
	м
	3
	 

	4
	Демонтаж/монтаж кирпичной стенки фасада под перекрытия внешней части в половину кирпича
	м2
	6,5
	     2,5х2,6

	5
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	11,2
	 

	6
	Огрунтовка фасада
	м2
	11,2
	 

	7
	Окраска фасада
	м2
	11,2
	 

	                           Отмостка

	8
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	9
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	2,4
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	10
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 оборудования-6 кВ, 0,4 кВ, всех дверей и жалюзийных решеток 
	м2
	90
	 

	11
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	90
	 

	12
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,9
	 

	13
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	2,9
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	18,7
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	18,7
	 

	                           Стены

	16
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	7
	 

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	77,6
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	77,6
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	77,6
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	22
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	30,2
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	30,2
	 

	                           4. РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,8
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,8
	 

	                           Стены

	25
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	7,5
	 

	26
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	45,2
	 

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,2
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	45,2
	 

	                           Потолок

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12,6
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12,6
	 

	31
	Различное
	 
	 
	 

	32
	Установить жалюзийную решетку с металл. сеткой
	шт.
	1
	  0,57х0,8=0,45

	                           5. ТР - Р № 1

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,8
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,8
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	44
	 

	37
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	                           Потолок

	38
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,8
	 

	39
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,8
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	                           Полы

	40
	Разборка бетонных полов
	м3
	10,8
	 

	41
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп 0,05м
	м2
	10,8
	 

	42
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,8
	 

	43
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,8
	 

	                           Стены

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	44
	 

	46
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	                           Потолок

	47
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,8
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,8
	 

	                           Различное

	49
	Окраска диафрагмы
	м
	7
	2,7х2,6

	50
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	77,5
	 

	51
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	77,5
	 

	52
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	77,5
	 

	53
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	40
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                     Комплексный ремонт в ТП-54
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (шагрень)
	м2
	9
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	9
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	9
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка асфальтной отмостки
	м3
	2,56
	 

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	6
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	25,6
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	22
	 

	8
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	22
	 

	9
	Заменить жалюзийную решетку на стене камеры Тр-ра 
	шт.
	1
	     1,6х1

	10
	Огрунтовка откосов
	м2
	7,5
	 

	11
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	7,5
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	12
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	6
	 

	13
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	16
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3
	 

	17
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	                           Потолок

	20
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,3
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,3
	 

	                           4. РУ-0,4 кВ -I

	                           Полы

	22
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2
	 

	                           Приямки

	25
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм                               0,6х0,75=0,45 + 0,6х0,42=0,25
	м2
	0,7
	 

	26
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,7
	 

	27
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	0,7
	 

	                           Стены

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	18,1
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	18,1
	 

	                           Потолок

	30
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	32
	Демонтаж деревянной(обитой железом) дверной коробки
	шт
	1
	     1,1х2,2

	                           5. Ру-0,4 кВ-II

	                           Полы

	33
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,14
	 

	34
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	1,4
	 

	35
	Засыпка песком пазухи между стеной и кирпичной кладкой приямка
	м3
	0,1
	 

	36
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3,2
	 

	37
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1,4
	 

	38
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1,4
	 

	                           Приямки

	39
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,15
	     0,3х0,5

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,15
	 

	41
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,15
	 

	                           Стены

	42
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	16,7
	 

	43
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	16,7
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	16,7
	 

	                           Потолок

	45
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	13
	 

	46
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	1,9
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	1,9
	 

	                           6. ТР - Р № 1

	48
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                  Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	50
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	10,8
	 

	51
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	8
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	52
	Разборка бетонных полов
	м3
	8,6
	 

	53
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,6
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,6
	 

	55
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,6
	 

	                           Стены

	56
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41,3
	 

	57
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,3
	 

	58
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	41,3
	 

	59
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	1,5
	 

	                           Потолок

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,6
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,6
	 

	62
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	7,2
	 

	                           Различное

	63
	Демонтаж деревянной(обитой железом) дверной коробки
	шт.
	1
	     1,5х2,1

	                                             7. Кровля

	64
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	28
	 

	65
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	28
	 

	66
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	28
	 

	67
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	28
	 

	68
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	28
	 

	69
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	0
	 

	70
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                                                  Комплексный ремонт в ТП-1175
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	25
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (со двора)
	м2
	25
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	25
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	25
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,65
	 

	6
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	6,5
	 

	8
	Железнение поверхности
	м2
	6,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	24,4
	 

	10
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	24,4
	 

	11
	Огрунтовка откосов
	м2
	3,6
	 

	12
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3,6
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	3,6
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Стены

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	43
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	19
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4
	 

	22
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4
	 

	                           Приямки

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,6
	 

	24
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,6
	 

	                           Стены

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	                           Потолок

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,6
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,6
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	56
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	57
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	58
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	59
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,4
	 

	                           Полы

	60
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,77
	 

	61
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,7
	 

	62
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,7
	 

	63
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	                           Стены

	64
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43,4
	 

	65
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	43,4
	 

	                           Потолок

	66
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	67
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,7
	 

	                           6. Кровля

	68
	ОКРАСКА обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                               Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                                                              Комплексный ремонт в ТП-460
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором местами
	м2
	5
	 

	2
	Штукатурка  цокольной части ТП h=0,5м
	м2
	13
	 

	                           Отмостка

	3
	Разборка асфальтной отмостки
	м3
	2,2
	 

	4
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	5
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	26
	 

	6
	Подсыпка щебня
	м3
	1
	 

	7
	Устройство отбортовки из бордюрного камня
	м.п.
	12
	 

	8
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 дверей жалюзийных решеток, металл. стяжки, отливов ТП.
	м2
	90
	 

	10
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза дверей, жалюзийных решеток, металл. стяжки, отливов ТП.
	м2
	90
	 

	                         3. РУ-6 кВ 

	                           Полы

	11
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	1,5
	 

	12
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	15
	 

	13
	Подсыпка щебня
	м3
	0,5
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	15
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	15
	 

	                           Приямки

	16
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3
	 

	17
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	3
	 

	                           Стены

	18
	Штукатурка цементным раствором стен местами
	м2
	3
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	68
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	68
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	12
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	25
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	25
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	24
	Штукатурка откосов
	м2
	3
	 

	25
	Огрунтовка откосов
	м2
	3
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	26
	Разборка бетонных полов  подъёма оборудования
	м3
	0,7
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	28
	Подсыпка щебня
	м3
	0,2
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	                           Приямки

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,5
	 

	32
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,5
	 

	                           Стены

	33
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	                           Потолок

	35
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	6
	 

	36
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	38
	Штукатурка откосов
	м2
	3
	 

	39
	Огрунтовка откосов
	м2
	3
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	40
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	41
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	42
	Демонтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	43
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	44
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	45
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	46
	Подсыпка щебня
	м3
	0,3
	 

	47
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	48
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	49
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	45
	 

	                           Потолок

	51
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	53
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	                           Различное

	54
	Подрезка двери на 100 мм с заменой уголка коробки 50х50 L=13м.п.
	м.п.
	6
	 

	55
	Заливка бетона по опалубке с армированием арматурой D=12 мм
	м3
	0,2
	 

	56
	Штукатурка откосов
	м2
	3
	 

	57
	Окраска откосов
	м2
	3
	 

	 
	                                          6. ТР-Р № 2
	 
	 
	 

	58
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	59
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	60
	Демонтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	61
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	7
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	62
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,9
	 

	63
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9
	 

	64
	Подсыпка щебня
	м3
	0,3
	 

	65
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9
	 

	66
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9
	 

	                           Стены

	67
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45
	 

	68
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	45
	 

	                           Потолок

	69
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9
	 

	70
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9
	 

	71
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	                           Различное

	72
	Подрезка двери на 100 мм с заменой уголка коробки 50х50 L=13м.п.
	м.п.
	6
	 

	73
	Заливка бетона по опалубке с армированием арматурой D=12 мм
	м3
	0,2
	 

	74
	Штукатурка откосов
	м2
	3
	 

	75
	Окраска откосов
	м2
	3
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                              Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость

                                   Комплексный ремонт в ТП-490 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3
	 

	2
	Срезка грунта вручную
	м2
	5
	 

	3
	Подсыпка песка
	м3
	2,3
	 

	4
	Подсыпка щебня
	м3
	2,3
	 

	5
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	23
	 

	7
	Установка камня БР(разные уровни отмостки)
	м
	10
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей дверей, жалюзийных решеток грунтовкой ГФ-021
	м2
	30
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза дверей, жалюзийных решеток
	м2
	30
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	                           Стены

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	46
	 

	 

	14
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	 
	 

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,5
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3
	 

	                           Стены

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25
	 

	                           Потолок

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,6
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,6
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	23
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	24
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	25
	Демонтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	6
	 

	26
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	6
	 

	                           Полы

	27
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,7
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	34
	 

	                           6. Кровля

	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	39
	 

	34
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	32
	 

	35
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	32
	 

	36
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	32
	 

	37
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	32
	 

	38
	Монтаж покрытия парапетов
	м
	18
	 

	39
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	18
	 

	40
	Восстановление кирпичной кладки
	м3
	0,1
	 

	41
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                                                             Комплексный ремонт в ТП-241

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2
	 

	2
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	3
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	20
	 

	4
	Железнение поверхности
	м2
	20
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	24
	 

	6
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	24
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Приямки

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,4
	 

	10
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,4
	 

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	42
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	42
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3,5
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3,5
	 

	                           Стены

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	21
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	21
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	 

	19
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31
	 

	                           6. Кровля

	21
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	35
	 

	22
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	30
	 

	23
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	30
	 

	24
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	35
	 

	25
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	35
	 

	26
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	17
	 

	27
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	23
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость

                                   Комплексный ремонт в ТП- 326
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	 
	Стяжка ТП по периметру
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж сущ. Стяжки
	м
	30
	швеллер d=18мм

	2
	по периметру     Уголок 90х90
	м
	14
	 (2 периметра)

	3
	Круг d=20
	м
	80
	 

	4
	шестигранник
	м
	3
	 

	5
	Устройство временного ограждения  -   металлопрофиль
	м
	25
	 

	6
	                                                                      - деревянные столбы
	шт.
	13
	 

	7
	Демонтаж плит перекрытия ПК-54-12
	шт.
	2
	 

	8
	Монтаж плит перекрытия ПК-59-12
	шт.
	2
	 

	9
	Демонтаж/монтаж дверного блока РУ-6 кВ
	шт.
	1
	     1,2х2,5

	10
	Демонтаж/ монтаж кирпичной кладки стены со стороны РУ-6 кВ
	м3
	11
	 

	11
	Разработка грунта(открытие фундамента)
	м3
	7,2
	 

	12
	Демонтаж существующего фундамента
	м3
	4
	 

	13
	Монтаж блоков фундамента ФБС-24-4-6, ФБС-12-4-6 с закладкой 6 а/ц труб по 1 метру.
	м3
	4
	 

	14
	Закладка 6 шт. а/ц труб с пробивкой отверстий в фундаменте
	шт.
	6
	 

	15
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	100
	 

	16
	Ремонт кирпичной кладки парапета
	м3
	0,1
	 

	17
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	18
	Штукатурка по сетке цоколя ТП    шагрень
	м2
	100
	 

	19
	Огрунтовка фасада
	м2
	100
	 

	20
	Окраска фасада
	м2
	100
	 

	                           Отмостка

	21
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	1,3
	 

	22
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	23
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	13
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	33
	 

	25
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	33
	 

	26
	Огрунтовка откосов
	м2
	3,4
	 

	27
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3,4
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	28
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	8,1
	 

	29
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,1
	 

	30
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	2
	 

	31
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	20
	 

	 
	Закладка металлических труб d= 100 мм с пробивкой отверстий в кирпичных стенах (всего отверстий на 2 трубы - 4 шт.)
	шт.
	2
	по 7м каждая

	32
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	33
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	                           Приямки

	34
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	20
	 

	35
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	                           Стены

	 
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	5
	 

	36
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	52,5
	 

	37
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52,5
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	52,5
	 

	                           Потолок

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,5
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,5
	 

	Различное

	41
	Разработка грунта (открытие кабелей 6 кВ (4-х шт.))
	м3
	11
	 

	42
	Демонтаж существующих КЛ-6 кВ АСБ-6-3х150 (линейные-3 шт.)
	м
	53
	 

	43
	Монтаж новых надставков КЛ-6 кВ АСБ-6-3х150 (2 шт.)  на Т-1 и Т-2 (временные)
	м
	15 + 19
	 

	44
	Монтаж (перезаводка 2-х временных)  надставков КЛ-6 кВ - АСБ-6-3х150, из камер Т-1 и Т-2 - в РУ-6 кВ. 
	м
	15 +19
	 

	45
	Монтаж концевых муфт 150 мм2
	шт.
	2
	 

	46
	Прокладка 1-го нового надставка АСБ-6-3х150 мм2. 
	м
	19
	 

	47
	Монтаж соединительной и концевой муфт 150 мм2
	шт.
	1 + 1
	 

	48
	Прокладка в трубах 2-х кабельных перемычек из РУ- 6 кВ на Т-1 и     Т-2 - АСБ-6-3х120. 
	м
	7 + 7
	 

	49
	Монтаж концевых муфт 120 мм2
	шт.
	4
	 

	                            4.Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	50
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,5
	 

	51
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 350 мм.
	м2
	5
	 

	52
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	1,5
	 

	53
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	25
	 

	54
	Подсыпка под полы песка 
	м3
	1,5
	 

	55
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	56
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	57
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	1,5
	    3х0,5

	58
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	25
	 

	59
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	25
	 

	                           Стены

	60
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки стены
	м3
	0,8
	 

	61
	Закладка швеллера d= 18мм на основание фундамента 
	м
	4
	2шт по 2м

	62
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	38
	 

	63
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	38
	 

	64
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	38
	 

	                           Потолок

	65
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	5,4
	 

	66
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	12
	 

	67
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	12
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	68
	Демонтаж/монтаж панели со счетчиками Меркурий(8шт)
	 
	 
	 

	69
	Окраска оборудования
	м2
	16
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	70
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	71
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	       Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	72
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	73
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	74
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	75
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	76
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	77
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Приямки

	78
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,06
	 

	79
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	80
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	29
	 

	81
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	82
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29
	 

	83
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	7
	 

	                           Потолок

	84
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	85
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	86
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,4
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	87
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	88
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	89
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	4,8
	 

	90
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы

	91
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	92
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	93
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	94
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Приямки

	95
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,06
	 

	96
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	97
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	29
	 

	98
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	99
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29
	 

	100
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	5
	 

	                           Потолок

	101
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	2,4
	 

	102
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	103
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                                            7. Кровля

	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	52
	 

	105
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	41
	 

	106
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	41
	 

	107
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	52
	 

	108
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	41
	 

	109
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	11
	 

	110
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                             Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                               на выполнение ремонтных работ


   от «___» __________2016 г.
                      Дефектная ведомость
                                                   Комплексный ремонт в ТП-1071
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Планировка грунта вручную под установку блоков
	м2
	20
	 

	2
	Установка блоков ФБС 9.4.6 для водоотведения
	шт.
	10
	 

	3
	Разборка асфальтной отмостки
	м3
	2
	 

	4
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	5
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	20
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	7
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 

	8
	Огрунтовка откосов
	м2
	4
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	9
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	1
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10
	 

	                           Приямки

	12
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2,5
	 

	13
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2,5
	 

	                           Стены

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	66,5
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	66,5
	 

	                           Потолок

	16
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	25
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	25
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	18
	Очистка поверхности полов 
	м2
	4,5
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,5
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,5
	 

	                           Приямки

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,5
	 

	22
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,5
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	 

	                           Потолок

	25
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	27
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	28
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	  Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	29
	Демонтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	5,5
	 

	30
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	6
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	31
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,66
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 150мм
	м2
	6,6
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,6
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	                           Приямки

	35
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,03
	 

	36
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3
	 

	                           Стены

	37
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,5
	 

	38
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	35,5
	 

	                           Потолок

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,6
	 

	                           Различное

	41
	Подъём двери с подрезкой на 0,15м
	м
	 
	ширина 1,75

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	42
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	43
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	44
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	45
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6
	 

	                           Полы

	46
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,66
	 

	47
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 150мм
	м2
	6,6
	 

	48
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,6
	 

	49
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	                           Приямки

	50
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,03
	 

	51
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	3
	 

	                           Стены

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,5
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	35,5
	 

	                           Потолок

	54
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,6
	 

	55
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,6
	 

	                                             7. Кровля

	56
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	68
	 

	57
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	63
	 

	58
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	63
	 

	59
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	68
	 

	60
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	63
	 

	61
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	22
	 

	62
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	35
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