Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №  2071 – 15ит  от  30.03.2015 года. ТУ № 1834 от 30.03.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ТП № 13 (по ген. плану)  по адресу: г. Саратов, жилой  район «Солнечный – 2» микрорайон № 10 (1-я жилая группа) около жилых домов № 6 и № 7 (по ген плану)

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка в РУ -0,4кВ ТП-13 ( по ген. плану) на разных с. ш.  двух линейных панелей ЩО-70.

2.2. Демонтаж существующего базового блока АСКУЭ, шкафов ШУ1Т и ШУ2Т и щита освещения.

2.3. Монтаж существующего базового блока АСКУЭ, шкафов ШУ1Т и ШУ2Т и щита освещения.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  28.12.2015 года  по 31.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку двух линейных панелей ЩО – 70-03У3 в РУ – 0,4кВ ТП – 13, расположенной по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный – 2», микрорайон № 10.  (шифр 07-15-103 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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