Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ

	г. Саратов
	
	        «___» ___________2016 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: капитальный ремонт строительной части:              ТП - 479 (6-я Нагорная, уг.1-го Прессового пр.-да); ТП – 235 (Прессовая, уг.Пролетарской); 
ТП – 1431 (Пензенская, 41); ТП – 1398 (пр. Энтузиастов, 31);

ТП – 277 (Новоастраханская, уг.5-го Нагорного пр-да); ТП - 1301 (Орджоникидзе, 12-А); 
ТП – 1105 (Энтузиастов, 56/1), ТП – 386 (4-й Нагорный пр-д, 20), 
ТП – 1085 (Марины Расковой, 7), ТП – 94 (пос. Юриш новая 9-я линия, 12)., а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2-11).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 12) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 12) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 


2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.


- возможно перечисление денежных средств за выполненные работы за каждый объект, указанный в п. 1.1 настоящего договора в течение в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ на объект.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2016 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2016 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;

4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим ПУЭ, СНиП, СП, ГОСТ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих ПУЭ, СНиП, СП, ГОСТ, и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 6.3. и п.6.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 9.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-11:
Дефектные ведомости;
Приложение № 12:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


                                                                                Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                   на выполнение ремонтных работ


         от «___» __________2016 г.

                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                     на выполнение ремонтных работ

	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 479 (6-я Нагорная, уг.1-го Прессового пр.-да); ТП – 235 (Прессовая, уг.Пролетарской); ТП – 1431 (Пензенская, 41); ТП – 1398 (пр. Энтузиастов, 31); ТП – 277 (Новоастраханская, уг.5-го Нагорного пр-да); ТП - 1301 (Орджоникидзе, 12-А); ТП – 1105 (Энтузиастов, 56/1), ТП – 386 (4-й Нагорный пр-д, 20), ТП – 1085 (Марины Расковой, 7), ТП – 94 (пос. Юриш новая 9-я линия, 12).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Оштукатуривание откосов дверных и жалюзийных проёмов.

4. Ремонт отмостки.

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков кирпичных.

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с ______________2016 года по _______________2016 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                   на выполнение ремонтных работ


          от «___» __________2016 г.

                         Дефектная ведомость

                                         Комплексный ремонт в ТП- 277
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (со двора)
	м2
	7
	шагрень

	2
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	9
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	81
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	81
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	20
	 

	6
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	5,2
	 

	7
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	5,2
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	8
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,72
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 350мм
	м2
	7,2
	 

	10
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,9
	 

	11
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	13,5
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,2
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,2
	 

	                           Приямки

	14
	Разработка грунта (очистка приямков)
	м3
	1,5
	 

	                           Стены

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43,3
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43,3
	 

	17
	Заделка жалюз. проёма кирпичем
	м3
	0,32
	   1х0,8х0,4

	                           Потолок

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,7
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,7
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	20
	Разборка бетонных полов с подъёмом оборудования
	м3
	0,43
	 

	21
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 350мм
	м2
	4,3
	 

	22
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,34
	 

	23
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	6,6
	 

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,3
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	                           Стены

	26
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,3
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25,3
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	28
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	29
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	30
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	 

	31
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	 

	                           Полы

	32
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,12
	 

	33
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + доп. 350мм
	м2
	11,2
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,2
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,2
	 

	                           Стены

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	49,3
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	49,3
	 

	                           Различное

	38
	Полоса стальная - 40х4 -монтаж -1м
	 
	 
	 

	39
	Шина 50х5            - демонтаж- 18м; монтаж- 22м
	 
	 
	 

	40
	Шина 60х6            - демонтаж- 4,8м; монтаж- 8,8м
	 
	 
	 

	41
	Шинный мост     - демонтаж/монтаж
	 
	 
	 

	                           6. Кровля

	42
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	19,5
	 

	43
	Ремонт отливов (замки) сталь оцинк.
	м2
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                   на выполнение ремонтных работ

                                                                                                            от «___» __________2016 г.

                       Дефектная ведомость

                      Комплексный ремонт в ТП-1085
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру   уголок 90х90     3,5 х 4
	м
	14
	 

	 
	Круг d=20
	м
	108,6
	    90,6+18


	 
	Шестигранник
	м
	3
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	40
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	4
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,5
	 

	5
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	                           Стены

	6
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	11,5
	 

	7
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	61
	 

	8
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	61
	 

	                           Потолок

	9
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,5
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,5
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5
	 

	                           Приямки

	14
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,72
	  (0,6 х 0,6) х 2

	                           Стены

	15
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	4,8
	 

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	36,4
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	36,4
	 

	                           Потолок

	18
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	19
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,5
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,5
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	21
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	22
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	23
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	0
	 

	24
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	25
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,07
	       0,57+0,5

	26
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	27
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	28
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	29
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25,2
	 

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,2
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	25,2
	 

	                           Различное

	32
	Переошиновка тр-ра                       Шина 60х5      демонтаж
	м
	2
	(0,5м х 4шт.)

	33
	                                                                                       монтаж
	м
	3,6
	   (0,8м х 4 шт)

	34
	Устройство контура зазем. Полоса сталь 40х4   демонтаж
	м
	10
	 

	35
	                                                                                       монтаж
	м
	17
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	36
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	37
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	38
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	0
	 

	39
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,8
	 

	                           Полы

	40
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,07
	 

	41
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	42
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	43
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	44
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25,2
	 

	45
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,2
	 

	46
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	25,2
	 

	                                             7. Кровля

	47
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	70
	 

	48
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	60
	 

	49
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	60
	 

	50
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	60
	 

	51
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	60
	 

	52
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	10
	 

	53
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	33
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                          Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                              на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.

                          Дефектная ведомость

                       Комплексный ремонт в ТП-1398
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру        уголок 90х90   3,37 х 4
	м
	13,5
	три периметра

	 
	Круг d=20
	м
	110,5
	      92,5 + 18

	 
	Шестигранник
	м
	3
	 

	                           Отмостка

	2
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,27
	 

	3
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	4
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27,2
	 

	5
	Железнение поверхности
	м2
	27,2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	42
	 

	7
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	42
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	8
	Разборка бетонных полов без подъёмаоборудования
	м3
	1
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	10
	 

	10
	Подсыпка песка с проливкой водой
	м3
	3
	 

	11
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10
	 

	12
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10
	 

	                           Стены

	13
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	7,6
	 

	14
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	10
	 

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	55
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	55
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	19,2
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19,2
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19,2
	 

	20
	Штукатурка откосов
	м2
	2,9
	 

	21
	Огрунтовка откосов
	м2
	2,9
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	22
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,43
	 

	23
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,3
	 

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,3
	 

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	                           Стены

	26
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	2
	 

	27
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	25,8
	 

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	25,8
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	25,8
	 

	                           Потолок

	30
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,6
	 

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	33
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	34
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	35
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	2,9
	 

	36
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	3
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	37
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	38
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 300мм
	м2
	6,3
	 

	39
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	40
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Приямки

	41
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,032
	 

	42
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	1,6
	 

	                           Стены

	43
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	45
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	46
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	47
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	2,9
	 

	48
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	3
	 

	                           Полы

	49
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	50
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,3
	 

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	52
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Приямки

	53
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,032
	 

	54
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	1,6
	 

	                           Стены

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	1,6
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	1,6
	 

	                                             7. Кровля

	57
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	34
	 

	58
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	35
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                         Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                    на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.

                           Дефектная ведомость

                        Комплексный ремонт в ТП-94
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	               1. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	45
	 

	2
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	45
	 

	                           Полы
	                      2. РУ-6 кВ - I    
	 
	 
	 

	 
	Полы
	 
	 
	 

	3
	Разборка бетонных полов 
	м3
	4
	 

	4
	Заделка бетонных полов  
	м2
	4
	 

	5
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	10,4
	 

	6
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,1
	 

	7
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,1
	 

	                           Стены

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	74
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	74
	 

	                           Потолок

	10
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,3
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,3
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	12
	Подрезка дверей на 100мм
	м
	1,6
	 

	                           3. Ру-0,4 кВ   

	                           Полы

	13
	Очистка поверхности полов 
	м2
	7,2
	 

	14
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,2
	 

	15
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,2
	 

	                           Стены

	16
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	52,7
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	52,7
	 

	                           Потолок

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,2
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,2
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	20
	Подрезка дверей на 100мм
	м
	1,6
	 

	                           4. ТР - Р № 1

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	21
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	22
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,2
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	28,2
	 

	 
	                     5. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	                           Полы

	25
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	26
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	27
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	28,2
	 

	28
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	28,2
	 

	                                             6. Кровля

	29
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	81,2
	 

	30
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	62
	 

	31
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	62
	 

	32
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	62
	 

	33
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	62
	 

	34
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	21,2
	 

	35
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.

                           Дефектная ведомость

                         Комплексный ремонт в ТП-386
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	               1. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	1
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	75
	 

	2
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	75
	 

	3
	Огрунтовка откосов
	м2
	5,7
	 

	4
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	5,7
	 

	                           Полы
	                      2. РУ-6 кВ - I   
	 
	 
	 

	5
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17,6
	 

	6
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17,6
	 

	                           Стены

	7
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	8
	 

	8
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	78
	 

	9
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	78
	 

	                           Потолок

	10
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	16,5
	 

	11
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	29,7
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	29,7
	 

	                           3. Ру-0,4 кВ       

	                           Полы

	13
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,7
	 

	14
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,7
	 

	                           Стены

	15
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,7
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,7
	 

	                           Потолок

	17
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	11
	 

	18
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11,5
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11,5
	 

	                           4. ТР - Р № 1

	20
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	21
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	22
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,1
	 

	23
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,3
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	24
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,97
	 

	25
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,7
	 

	26
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,7
	 

	27
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,7
	 

	                           Приямки

	28
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,037
	 

	29
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	30
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	31
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	44
	 

	                           Различное

	32
	Замена шифера диафрагмы     демонтаж
	м2
	6,2
	     2,7 х 2,3

	33
	                                                         монтаж
	м2
	6,2
	 

	 
	                     5. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	34
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	35
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	36
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,1
	 

	37
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,3
	 

	                           Полы

	38
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,97
	 

	39
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,7
	 

	40
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,7
	 

	41
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,7
	 

	                           Приямки

	42
	Кирпичная кладка приямка
	м3
	0,037
	 

	43
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	 

	                           Стены

	44
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	44
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	44
	 

	                           Различное

	46
	Замена шифера диафрагмы     демонтаж
	м2
	6,2
	      2,7 х 2,3

	47
	                                                         монтаж
	м2
	6,2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.


                       Дефектная ведомость

                    Комплексный ремонт в ТП-1105
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	               1. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	1
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	                           Полы
	                      2. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	2
	Заделка трещин и примыканий цементным раствором
	м
	0,48
	 

	3
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,6
	 

	4
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,6
	 

	                           Приямки

	5
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,8
	   (1х0,4) х2шт

	                           Стены

	6
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	65,5
	 

	7
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	65,5
	 

	                           3. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,43
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,3
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,3
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,3
	 

	                           Приямки

	12
	Заделка кирпичем примыканий
	м2
	0,06
	 

	                           Стены

	13
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,4
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,4
	 

	15
	Штукатурка откосов
	м2
	5,8
	 

	16
	Огрунтовка откосов
	м2
	5,8
	 

	                           4. ТР - Р № 1

	17
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	18
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	19
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,3
	 

	20
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	21
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	22
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	23
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	24
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	25
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,8
	 

	26
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,8
	 

	 
	                     5. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	27
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	28
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	29
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,3
	 

	30
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	31
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,6
	 

	32
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6
	 

	33
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6
	 

	34
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6
	 

	                           Стены

	35
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32,8
	 

	36
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	32,8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.


                                 Дефектная ведомость

                            Комплексный ремонт в ТП-1431
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру     Уголок 90х90
	м
	16
	   3 периметра

	 
	Круг d=20
	м
	110
	     92+18

	 
	Шестигранник 
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	9,2
	 

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	116,8
	 

	4
	Окраска фасада
	м2
	116,8
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	0,8
	 

	6
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	 
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	8
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	54
	 

	9
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	54
	 

	10
	Огрунтовка откосов
	м2
	4,1
	 

	11
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	4,1
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	13
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	13
	 

	                           Стены

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59,8
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59,8
	 

	                           Потолок

	16
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20,1
	 

	17
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20,1
	 

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	18
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,1
	 

	19
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,1
	 

	                           Приямки

	20
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,56
	  0,8х0,7

	                           Стены

	21
	Заделка трещин цементным раствором
	 
	9
	 

	22
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	37,4
	 

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	37,4
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	37,4
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,6
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	11
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	11
	 

	                          5. ТР - Р № 1

	28
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	29
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	30
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	0
	 

	31
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	2,6
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	32
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,14
	 

	33
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	1,4
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,4
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29,4
	 

	38
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	 
	 

	                           Потолок

	39
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Различное

	41
	Шифер на диафрагму                               демонтаж (волнистый)
	м2
	3,9
	 

	42
	                                                                       монтаж (плоский)
	м2
	3,9
	  (2,3х1,7)

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	43
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	44
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	45
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	0
	 

	46
	Монтаж направляющих из швеллера № 20
	м
	2,6
	 

	                           Полы

	47
	Разборка бетонных полов
	м3
	0,14
	 

	48
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	1,4
	 

	49
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,5
	 

	50
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	                           Стены

	51
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29,4
	 

	52
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29,4
	 

	                           Потолок

	53
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,5
	 

	54
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,5
	 

	                           Различное

	55
	Шифер на диафрагму                               демонтаж (волнистый)
	м2
	3,9
	 

	56
	                                                                       монтаж (плоский)
	м2
	3,9
	   (2,3х1,7)

	                                             7. Кровля  

	57
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	5,3
	 

	58
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30,6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.


                         Дефектная ведомость

                      Комплексный ремонт в ТП-235
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (со двора)
	м2
	73
	 

	8
	Огрунтовка фасада
	м2
	69,2
	 

	9
	Окраска фасада
	м2
	69,2
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	15
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	25
	 

	16
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	25
	 

	18
	Огрунтовка откосов
	м2
	5,1
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	5,1
	 

	20
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	5,1
	 

	                           3. Помещение Ру-6 кВ-1

	                           Полы

	61
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,82
	 

	64
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	8,2
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,2
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,2
	 

	                           Стены

	27
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	50
	 

	28
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	50
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	50
	 

	                           Потолок

	30
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	14,5
	 

	31
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13
	 

	 
	Заделка порога металлом t=4мм
	м2
	0,25
	   (1,7х0,15)

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	70
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм Поднять приямок на 0,3 м уголком 50 мм
	м
	4
	  (1,4+0,6)х2

	                           Стены

	 
	Заделка трещин цементным раствором
	м2
	3
	 

	51
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	35,3
	 

	52
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35,3
	 

	53
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35,3
	 

	                           Потолок

	55
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,2
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,2
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	                           Стены

	71
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31,3
	 

	72
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,3
	 

	73
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	31,3
	 

	                           Потолок

	 
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	4
	 

	75
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6
	 

	76
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6
	 

	                           Различное

	77
	Устройство диафрагмы с плоским шифером
	м2
	6
	   3х2

	                           6. Кровля

	85
	ОКРАСКА обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м ОКРАСКА!
	м
	25
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.


                       Дефектная ведомость

                     Комплексный ремонт в ТП-479
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	                           Отмостка

	1
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта 
	т
	 
	15х0,5х0,8=6м3

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	46
	 

	3
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	46
	 

	4
	Огрунтовка откосов
	м2
	10
	 

	5
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	10
	 

	                           Полы
	                      3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	5
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,94
	 

	6
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,4
	 

	7
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,4
	 

	8
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,4
	 

	                           Приямки

	9
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,95
	(1х0,4 + 1,1х0,5)

	                           Стены

	10
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	47,7
	 

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	47,7
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	47,7
	 

	                           Потолок

	13
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,4
	 

	14
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19,3
	 

	15
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19,3
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	16
	Кирпичная кладка порога
	м3
	0,035
	  (1,4х0,1х0,25)

	                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	0,47
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,7
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,7
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,7
	 

	                           Приямки

	21
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,7
	0,9х0,5 + 0,5х0,5

	                           Стены

	22
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	41,2
	 

	23
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	41,2
	 

	24
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	41,2
	 

	                           Потолок

	25
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4,7
	 

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	9,8
	 

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	9,8
	 

	 
	Различное
	 
	 
	 

	28
	Окраска оборудования
	м2
	7,8
	 

	29
	Кирпичная кладка порога
	м3
	0,075
	 

	                           5. ТР - Р № 1

	30
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,1
	 

	31
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,1
	 

	                           Стены

	32
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	33
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29
	 

	 
	                     6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	34
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,1
	 

	35
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,1
	 

	                           Стены

	36
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	29
	 

	37
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	29
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение № 11 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ


от «___» __________2016 г.


                         Дефектная ведомость

                        Комплексный ремонт в ТП-1301
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Заделка соединительных швов в панельных стенах цементным раствором
	м
	60,5
	     7,5 м2

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором  (со двора)
	м2
	4,2
	    14 х 0,3

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	93
	(6+6+13)х4,5-20

	4
	Окраска фасада
	м2
	93
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	40
	 

	6
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	40
	 

	7
	Огрунтовка откосов
	м2
	3,8
	 

	8
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	3,8
	 

	                           Полы
	                                              3. РУ-6 кВ - I
	 
	 
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	11,4
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	11,4
	 

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	80
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	80
	 

	                           Потолок

	13
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	23,9
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	23,9
	 

	                                           4. Ру-0,4 кВ

	                           Полы

	15
	Разборка бетонных полов без подъёма оборудования
	м3
	1,7
	 

	16
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17,1
	 

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17,1
	 

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17,1
	 

	                           Стены

	19
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	13,6
	 

	20
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	62
	 

	21
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	62
	 

	                                          5. ТР - Р № 1

	22
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	23
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих
	 
	 
	 
	 

	24
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	25
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,8
	 

	                           Полы
	 
	 
	 
	 

	26
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,7
	 

	27
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17,2
	 

	28
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17,2
	 

	29
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17,2
	 

	                           Стены

	30
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	46,3
	 

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46,3
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	46,3
	 

	                           Потолок

	33
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,2
	 

	34
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,2
	 

	35
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	 
	 

	                           Различное

	36
	Замена шифера на диафрагму             демонтаж
	м2
	8,2
	     3,3 х 2,5

	37
	                                                                      монтаж
	м2
	8,2
	 

	 
	                                           6. ТР - Р № 2
	 
	 
	 

	38
	Демонтаж:трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,4
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,8
	 

	                           Полы

	42
	Разборка бетонных полов
	м3
	1,7
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	17,2
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	17,2
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	17,2
	 

	                           Стены

	46
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	46,3
	 

	47
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	46,3
	 

	48
	Окраска водоэмульсионными составами стен 
	м2
	46,3
	 

	                                             7. Кровля

	49
	КРАСИТЬ обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	40
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________________
_____________________


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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