Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2015 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) на основании инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16) и составляет __________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16) и составляет _______________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________, в том числе НДС 18% – _________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2015 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 1 408 451 (один миллион четыреста восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 50 копеек, составляющем                 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Расторжение Договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

9.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2 и п. 9.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

9.5. При расторжении настоящего договора:

9.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

9.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8:

Техническое задание;
Приложение № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16:

Смета на проектные работы.
            Приложение № 17:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-1182;

Приложение № 18:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-1058;

Приложение № 19:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ РП-Кирпичный;

Приложение № 20-1:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-353;

Приложение № 20-2:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-353;

Приложение № 21:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-1025;

Приложение № 22:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-153;

Приложение № 23:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-104;

Приложение № 24:

План реконструируемой сети ВЛ-0,4 кВ ТП-324 «А».
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2015г.
                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1182  расположенной по адресу: ул. Крестьянская угол Некрасовского пр. по ул. Некрасова, д. 85-111, по. пр. Некрасова, д. 15-39, по ул. Соколовая, д. 168-180

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 1182(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 1182 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_______2015 года  по  «__»_______2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.



	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 
                                                                                          

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1058  расположенной по адресу: ул. Фабричная, 4  

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 1058 (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_________2015 года  по  «__»__________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  РП – Кирпичный   расположенный по адресу: ул. Симбирская, 148, по ул. Симбирская, д. 138-144, по ул. Крайняя, д. 6 – 11, по ул. Пристанская, д.8-22, 13-19, по ул. Большая Садовая, д. 377-393

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  РП - Кирпичный(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 1182 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»________2015 года  по  «__»________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №4 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 353   расположенной по адресу: 2 Ангарский проезд угол  ул. Камчатской по ул. 2-й Ангарский проезд, 15-51, 12-48,  по ул. 1-й Ангарский проезд, 15-37, по ул. Мекжовражная, 51-59, по ул. Камчатская, 60-61, 3-22, по ул. Юбилейная, 12-52,  

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 353(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 353 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -2шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_________2015 года  по  «__»_________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 5 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 1025   расположенной по адресу: ул. Полярная угол ул. Симбирской по ул. Полярная, 22 – 34, по ул. Симбирская, 117-131, 102 – 136, по ул. 2-й Симбирский проезд, 49-61, по ул. 3-й Симбирский проезд, 42-54, по ул. 4-й Симбирский проезд, 40-50, по ул. 1-й Кооперативный проезд, 60-72, по ул. Максимо Горького, 1-21по ул. Дубовский проезд, 6-28

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 1025(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 1025 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -2шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»___________2015 года  по  «__»___________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 6 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 153   расположенной по адресу: ул. Пристанская угол ул. Вольской , по ул. Пристанская, 52-64, по ул. Вольская, 231-243, по ул. Крайняя, 250 – 258, 204 – 230, по ул. 7-й Симбирский проезд, 3-7, по ул. 6-й Симбирский проезд, 3-6, по ул. 5-й Симбирский проезд, ,3, 250-270,  по ул. Большая Садовая, 321 – 339, 302 - 310 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 153(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 153 установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_______2015 года  по  «__»_______2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 7 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 104  расположенной по адресу: ул. 1- я Садовая (школа № 14) по ул. 1-я Садовая, 18 – 24 , по ул. 2-й Симбирский проезд, 24-32, по ул. Титова, 2 «А» - 4 «А», по ул. Симбирская, 69 – 77, 83- 99, 92 – 100, по ул. 1-й Кооперативный проезд, 18 – 52, по ул. 1-я Садовая 19-41. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП - 104(согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ)

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП - 104 установить счетчики типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3 -4шт, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»_______2015 года  по  «__»_______2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 8 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.                                          

                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ   
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛ-0,4 кВ  ТП – 324 «А»   расположенной по адресу: 8-й Динамовский проезд, б/н по ул. Южная, 46-72, по 8-му Динамовскому проезду, 18-24, по ул. Мало – Миллеровская, 3-19, по ул. Мало – Динамовская, 62-66, по ул. Мало – Динамовский проезд, 25-37, по 2-му Южному тупику – 4-6, ул. Динамовская, 86-100, по ул. 7-й Динамовский проезд, 18-40, по ул. 10 Динамовский проезд, 10-12, по ул. 11-й Динамовский проезд, 2-16 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем  работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Реконструкция  ВЛ -0,4кВ  ТП -  324 «А» (согласно прилагаемой схемы ВЛ-0,4кВ). Предусмотреть  кабельный вывод от РУ -0,4кВ ТП – 324 «А» до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ

3. Предусмотреть установку приборов учета на опорах ВЛ -0,4кВ.  Для абонентов однофазной сети использовать блок измерительный однофазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 1 – РУ – W2- А1R1 – 230 - 5-60А –S -RF2400/1-KLMOQ2V3, автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в однофазном корпусе исполнением IP-54. Для абонентов трехфазной сети использовать блок измерительный трехфазный с креплением на опору в состав которого входит: счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ – W31- А1R1 – 230 – 5 - 60А – S - RF2400/1-ОQ2V3, автоматический выключатель  ВА 47 – 29  4Р 63А, 4,5кА устанавливаемые в трехфазном корпусе исполнением IP-54  В РУ – 0,4кВ ТП – 324 «А»  установить счетчик типа МИРТЕК – 3 – РУ- W31 – А1R1-230 – 5 -10A – T – RF2400/1-0Q2V3, модуль сбора и передачи данных МИРТ – 853-1шт, координатор МИРТ – 525 – 1шт. 

 4.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  «__»________2015 года  по  «__»________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.



	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 9 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2015г.     
	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1182

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.023(млн.руб); Аслед=0.028(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,319600(млн.руб)
Сбаз=2,319600/5,79*1=0.400621762(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.028 - (0.028 - 0.023)/(0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.400621762)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	296 143,77

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	298 363,77

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	29 836,38

	5
	Съемка трассы
	1470*20/10000*50000
	 
	147 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	493 200,15

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	88 776,03

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	581 976,18

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 10 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    
	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1058

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Акрайнее=0.016(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,119892(млн.руб)
Сбаз=0,119892/5,79*1=0.020706736(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

0.020706736 млн.руб * (0.016/0.2) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	21 314,88

	2
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация Кст = 0.4
Коэффициенты: K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)
11.960 тыс.руб * 1 * 0.4 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 55.5%
Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	15 128,87

	
	
	
	
	

	3
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.6
Коэффициенты: K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)
11.960 тыс.руб * 1 * 0.6 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 56.5%
Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	23 102,20

	4
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 2 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	4 440,00

	5
	Итого по смете:
	 
	 
	63 985,95

	6
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.5
	6 398,60

	7
	Съемка трассы
	 
	 
	17 000,00

	8
	Согласование с организациями города
	 
	 
	27 000,00

	9
	Итого
	 
	Сумма от п.5-8
	114 384,55

	10
	НДС
	 
	18% от п.9
	20 589,22

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.9-10
	134 973,77

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 11 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-Кирпичный

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.016(млн.руб); Аслед=0.023(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,358131(млн.руб)
Сбаз=1,358131/5,79*1=0.23456494(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.023 - (0.023 - 0.016)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.23456494)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	221 440,21

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	223 660,21

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	22 366,02

	5
	Съемка трассы
	990*20/10000*50000
	 
	99 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	363 026,23

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	65 344,72

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	428 370,95

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 12 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-353

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.023(млн.руб); Аслед=0.028(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,599306(млн.руб)
Сбаз=2,599306/5,79*1=0.448930225(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.028 - (0.028 - 0.023)/(0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.448930225)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	311 683,54

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	313 903,54

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	31 390,35

	5
	Съемка трассы
	2340*20/10000*50000
	 
	234 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	597 293,89

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	107 512,90

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	704 806,79

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 13 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.028(млн.руб); Аслед=0.039(млн.руб); 
Спред=0.6(млн.руб); Сслед=1(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=3,507962(млн.руб)
Сбаз=3,507962/5,79*1=0.60586563(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.039 - (0.039 - 0.028)/(1 - 0.6) * (1 - 0.60586563)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	362 354,89

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	364 574,89

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	36 457,49

	5
	Съемка трассы
	2700*20/10000*50000
	Проектные
	270 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	Проектные
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	689 032,38

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	124 025,83

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	813 058,21

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 14 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-153

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.023(млн.руб); Аслед=0.028(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=3,161263(млн.руб)
Сбаз=3,161263/5,79*1=0.545986701(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.028 - (0.028 - 0.023)/(0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.545986701)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	342 904,47

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	345 163,69

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	34 516,37

	5
	Съемка трассы
	2910*20/10000*50000
	 
	291 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	688 680,06

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	123 962,41

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	812 642,47

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 15 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-104

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.016(млн.руб); Аслед=0.023(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,268976(млн.руб)
Сбаз=2,268976/5,79*1=0.391878411(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.023 - (0.023 - 0.016)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.391878411)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	292 286,21

	2
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 1 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	2 220,00

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	294 506,21

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.3
	29 450,62

	5
	Съемка трассы
	1530*20/10000*50000
	Проектные
	153 000,00

	6
	Согласование с организациями города
	 
	Проектные
	18 000,00

	7
	Итого
	 
	Сумма от п.3-6
	494 956,83

	8
	НДС
	 
	18% от п.7
	89 092,23

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.7-8
	584 049,06

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Приложение № 16 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

                                                                                                              от «___»______________2015г.    

	Смета 

	на проектные работы

	Наименование рабочего проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 "А"

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ЛЭП напряжением 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.1
Апред=0.023(млн.руб); Аслед=0.028(млн.руб); 
Спред=0.4(млн.руб); Сслед=0.6(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=3,177125(млн.руб)
Сбаз=3,177125/5,79*1=0.548726252(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты: K1 = 1.5 (Методические указания от 29.12.2009 г. Часть III п.3.4) 
K2 = 2.4 (Прим.1 к табл.11) 
K3 = 1.2 (Прим. 4 к табл.11) 
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2 * K3

(0.028 - (0.028 - 0.023)/(0.6 - 0.4) * (0.6 - 0.548726252)) * 1 * 3.7 * 1.5 * 2.4 * 1.2 * 80.5%

Процент РПД:
(70.5% + 10.0%) = 80.5%
	343 785,72

	2
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Проектная документация Кст = 0.4
Коэффициенты: K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)
11.960 тыс.руб * 1 * 0.4 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 55.5%
Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	15 128,87

	
	
	
	
	

	3
	Кабельные линии напряжением до 35 кВ с интервалами протяженности до 100 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11.960 тыс.руб * 1 * 0.6 * 3.7 * 1.4 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	23 102,20

	4
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 30. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=0.80 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3.7
Стадия: Рабочая документация Кст = 0.50
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 0.80 тыс.руб * 1) * 2 * 0.50 * 3.7 * 1.5 * 100%

Процент РПД:
(100%) = 100%
	4 440,00

	5
	Итого по смете:
	 
	 
	386 456,79

	6
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.5
	38 645,68

	7
	Съемка трассы
	 
	 
	77 000,00

	8
	Согласование с организациями города
	 
	 
	36 000,00

	9
	Итого
	 
	Сумма от п.5-8
	538 102,47

	10
	НДС
	 
	18% от п.9
	96 858,44

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.9-10
	634 960,91

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Заказчик
Подрядчик

____________ С. В. Козин

_______________________

