
Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2230-15ип от 22.04.2015 года, ТУ № 4403 от 22.06.2015 года, № 1894-15-ип от 09.02.2015г. ТУ № 4404 от 22.06.15 19.06.2015.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 536 до опоры № 1-00/4 ВЛ -0,4кВ ТП - 1121 по адресу: остановка 5-я Дачная

ВЛ-0,4кВ от опоры № 1-00/8 ВЛ – 0,4кВ ТП – 1121 (ТП – 536) до границы земельного участка заявителя по адресу: район остановки 5-я Дачная

ВЛ -0,4кВ от опоры № 1-05/5 ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 (ТП – 536) до границы земельного участка заявителя по адресу: ул. Пионерская, 7.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж опор – 3шт

2.2.  Демонтаж существующего провода   

2.3.  Демонтаж существующих вводов

2.4. Монтаж опор – 8шт

2.5. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х70 + 1х70мм2  протяженностью 240 метров

2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х50 + 1х54,6мм2  протяженностью 220 метров

2.6. Монтаж провода СИП – 2 сеч. 3х35 + 1х54,6мм2  протяженностью 43 метров.

2.7. Монтаж провода СИП – 4 сеч. 2х16мм2  протяженностью 150 метров
2.8. Прокладка 2-х КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 536 до опоры № 1-00/4 ВЛ -0,4кВ ТП – 1121  протяжённостью 2 х35метра. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 28.12.2015 года по 31.12.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ -0,4кВ ТП – 536 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Пионерская, д. 7 (шифр 27-09-15 ЭС). КЛ -0,4кВ от РУ – 0,4кВ ТП – 536 до существующей опоры ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 № 1-00/4 вблизи ТП – 536 и ВЛИ – 0,4кВ от существующей опоры ВЛ -0,4кВ ТП – 1121 (536) № 1-00/8 до границ земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, в районе 5-й Дачной остановки, б/н (шифр: 327 – 08- 15) 

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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