Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и  распределительных пунктов (РП), включающее в себя следующие виды работ:

Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4. Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2.Техническое заключение - является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ.
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 3), план- графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 4)
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения производственной программы ЗАО «СПГЭС» на 2015 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, в том числе НДС 18% – ___________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение                10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2015 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с план-графиком освидетельствования строительной части (Приложение № 4).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                       5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Обеспечение исполнения по договору
5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере                                   566 447 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста сорок семь) рублей 04 копейки, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение банковской гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.
5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном                  в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;
· нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 4) в срок более 5 дней;
· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

          9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;
Приложение № 4:

План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;
Приложение № 5:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                              Приложение №1 к договору № ___
                                                                                              на выполнение  работ по техническому обследованию
                                                                                              от  «___»_______2015 г.
                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

 строительной части зданий ТП и РП
	Основание для выполнения работ
	 Ремонтная программа ЗАО «СПГЭС»

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) в соответствие с Приложением №2    

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Анализ технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП, (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП, (РП). 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2015 г. (Приложение № 4).

- Техническая документация ТП и РП

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация, имеющая свидетельство СРО.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.

При проведении обследования руководствоваться СП-13-102-2003.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части Заказчика                                                          с 01.04.2015 г. по 30.09.2015 г

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта.




	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                             Приложение №2 к договору № ___

                                                                                             на выполнение  работ по техническому обследованию
                                                                                             от  «___»__________2015 г.

                                            ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	Проведение технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (159 шт.)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Обследование ТП и РП (средний объем здания 5,6х10х3,6=201,6 м3)
	 шт.
	159
	 

	2
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 8%
	 шт.
	159
	 

	3
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания)
	 шт.
	159
	 

	4
	Выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий при высоте здания до 4 м (I категория сложности работ, I категория сложности здания): Преддоговорные работы 6%
	 шт.
	159
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                             Приложение №3 к договору № ___

                                                                                             на выполнение  работ по техническому обследованию

                                                                                             от  «___»__________2015 г.

	Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2015 г.

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п 
     
	№ ТП,  наименование РП
	Напряжение
	Тип
	Год ввода
	Адрес
	№ участка
	РЭС

	1
	1
	6 кВ
	К42400М4
	1990
	Радищева, 3
	4
	ЦРС

	2
	4
	6 кВ
	КСК32630
	1968
	Шелковичная, 12
	3
	ЦРС

	3
	9
	6 кВ
	К42400
	1989
	Чернышевского/ Б.Садовой
	5
	ЮРС

	4
	16
	6 кВ
	К32400
	1990
	Посадского/Б.Горная
	2
	СРС

	5
	23
	6 кВ
	11
	1931
	пос Юриш Фабричная/ 2-й линии
	6
	ЮРС

	6
	25
	6 кВ
	К42400
	1990
	1-я  Детская / 4-го Комсомольского
	5
	ЮРС

	7
	26
	6 кВ
	К42400М2
	1976
	4-й Железнодорожный пр./ Крайней
	2
	СРС

	8
	28
	6 кВ
	К32400
	1967
	Бабушкин Взвоз, 16
	4
	ЦРС

	9
	29
	6 кВ
	не типовая
	1930
	проезд Котовского/сад Липки 
	4
	ЦРС

	10
	43
	10 кВ
	К42400
	1982
	Туйлакова / Шехурдина
	2
	СРС

	11
	53
	6 кВ
	3
	1931
	Соетская/ Астраханской
	3
	ЦРС

	12
	54
	10 кВ
	1
	1960
	Аткарская, 57
	2
	СРС

	13
	61
	6 кВ
	ЭК-120
	1954
	Советская, 25
	3
	ЦРС

	14
	63
	6 кВ
	II
	1931
	Гоголя / Чапаева
	3
	ЦРС

	15
	64
	6 кВ
	К42400М3
	1982
	Зарубина между Астраханской и Пугачев.
	2
	СРС

	16
	69
	6 кВ
	II
	1932
	Гоголя / Вольской
	3
	ЦРС

	17
	78
	6 кВ
	II
	1934
	Радищева, 22 
	4
	ЦРС

	18
	79
	6 кВ
	ЭК-120
	1939
	Горького, 28
	3
	ЦРС

	19
	90
	6 кВ
	II
	1934
	Симбирская / Б.Горной
	3
	ЦРС

	20
	92
	6 кВ
	К42400М3
	1990
	Железнодорожная, 43/55
	2
	СРС

	21
	93
	6 кВ
	К42400М3
	1978
	Киевская, 14
	6
	ЮРС

	22
	105
	10 кВ
	К42400М3
	1983
	Даяная/2-го Украинского проезда
	2
	СРС

	23
	112
	6 кВ
	9
	1949
	Краевая /1-го Ленинского пр-да
	2
	СРС

	24
	123
	10 кВ
	2-В
	1964
	2-й Магнитный пр./ Высокой
	2
	СРС

	25
	125
	6 кВ
	К42400М2
	1979
	Московская/ Рахова
	2
	СРС

	26
	126
	6 кВ
	ЭК120
	1936
	1-я Садовая/Чапаева
	9
	ЦРС

	27
	132
	6 кВ
	1-А
	1964
	Соборная, 15
	4
	ЦРС

	28
	141
	6 кВ
	не типовая
	1990
	Набережной Космонавтов, 6
	4
	ЦРС

	29
	149
	6 кВ
	ЭК-120
	1951
	Веселая, 28
	4
	ЦРС

	30
	161
	6 кВ
	1-А
	1959
	Чапаева, 11
	3
	ЦРС

	31
	162
	10 кВ
	К42400М2
	1978
	Зенитная, 12А
	2
	СРС

	32
	163
	10 кВ
	1-А
	1959
	 пос. Мирный ул. Ударная/Трудовой
	9
	ЦРС

	33
	166
	6 кВ
	1-А
	1960
	Набережная Комонавтов, 8
	4
	ЦРС

	34
	201
	10 кВ
	не типовая
	1960
	пос. Новый Ашхабадская/Камчатской
	9
	ЦРС

	35
	202
	6 кВ
	1А
	1956
	Мичурина, 116 
	4
	ЦРС

	36
	205
	6 кВ
	1-А
	1963
	Рабочая, 16
	3
	ЦРС

	37
	209
	6 кВ
	1-А
	1960
	Б.Казачья / Чапаева
	3
	ЦРС

	38
	218
	6 кВ
	К42400
	1962
	Чернышевского, 125
	3
	ЦРС

	39
	223
	6 кВ
	1-А
	1962
	Набережная Комонавтов, 5
	4
	ЦРС

	40
	238
	6 кВ
	2-В
	1967
	Соколовая/ Чапаева
	9
	ЦРС

	41
	250
	6 кВ
	К531
	1967
	Мясницкая, 73
	9
	ЦРС

	42
	256
	6 кВ
	не типовая
	1959
	Мичурина, 92
	4
	ЦРС

	43
	258
	10 кВ
	2-В
	1965
	Городская/ 1-го Окольного пр-да
	9
	ЦРС

	44
	261
	6 кВ
	2-В
	1963
	Белоглинская, 17 
	4
	ЦРС

	45
	265
	6 кВ
	1-А
	1964
	Мичурина, 117
	4
	ЦРС

	46
	266
	10 кВ
	5-А
	1962
	Казанская/Ташкентской
	9
	ЦРС

	47
	267
	6 кВ
	ЭК-125
	1956
	Октябрьская, 48
	4
	ЦРС

	48
	273
	6 кВ
	1-а
	1964
	2-я Садовая/Симбирцева
	5
	ЮРС

	49
	274
	6 кВ
	не типовая
	1961
	2-я садовая, 98
	5
	ЮРС

	50
	275
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Политехническая, 51/53
	5
	ЮРС

	51
	276
	6 кВ
	1-В
	1965
	Рахова/ Весеннего пр-да
	5
	ЮРС

	52
	284
	10 кВ
	К42400М3
	1989
	Строителей, 36а 
	8
	СРС

	53
	290
	10 кВ
	К31400
	1974
	50 лет Октября,  132-134
	1
	СРС

	54
	291
	10 кВ
	2-В
	1963
	пр. Строителей, 36
	8
	СРС

	55
	292
	10 кВ
	К42400М2
	1990
	Луговая, 40/60 
	1
	СРС

	56
	293
	10 кВ
	2-В
	1964
	Международная 
	1
	СРС

	57
	294
	10 кВ
	2-В
	1965
	пр. Строителей, 44
	8
	СРС

	58
	295
	10 кВ
	2-В
	1965
	2-я Прокатная, 29
	8
	СРС

	59
	296
	10 кВ
	2-В
	1965
	 2-я Прокатная, 23а
	8
	СРС

	60
	297
	10 кВ
	2-В
	1964
	Шехурдина, 62
	8
	СРС

	61
	300
	10 кВ
	2-В
	1965
	Международная, 20а
	1
	СРС

	62
	301
	10 кВ
	К531
	1965
	пр Строителей, 11-9
	8
	СРС

	63
	302
	10 кВ
	2-В
	1966
	Теврская/ Сапеперной
	1
	СРС

	64
	303
	10 кВ
	2-В
	1963
	Тверская, 40-38
	1
	СРС

	65
	304
	10 кВ
	К-532
	1966
	пр.Строителей, 25 
	8
	СРС

	66
	305
	10 кВ
	К42400
	1987
	Электронная, 8  
	8
	СРС

	67
	332
	10 кВ
	К32400
	1969
	Тверская, 45
	1
	СРС

	68
	341
	10 кВ
	К31400М
	1971
	Тверская, 47-49
	1
	СРС

	69
	353
	6 кВ
	К31400
	1968
	2 Ангарский пр-д/Камчатской 
	9
	ЦРС

	70
	386
	6 кВ
	КСК32630
	1970
	4-й Нагорный пр-д, 20
	6
	ЮРС

	71
	388
	6 кВ
	КСК32630
	1970
	Советская, 28
	3
	ЦРС

	72
	392
	6 кВ
	К32400
	1970
	Энтузиастов, 44в 
	6
	ЮРС

	73
	454
	10 кВ
	КСК2-630
	1973
	Моторная/ Керамической
	7
	СРС

	74
	460
	6 кВ
	КСК32630
	1973
	Железнодорожная, 72
	2
	СРС

	75
	465
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	Чайковского, 5
	1
	СРС

	76
	480
	6 кВ
	К31400М
	1973
	Р.Люксенбург, 3
	3
	ЦРС

	77
	481
	10 кВ
	К42400М2
	1973
	9-я дачная п/л Строитель
	7
	СРС

	78
	489
	10 кВ
	К42400М2
	1974
	Буровая 
	7
	СРС

	79
	491
	10 кВ
	ЕК-125
	1974
	Московское шоссе /Куйбашева
	7
	СРС

	80
	492
	10 кВ
	ЕК-125
	1950
	Елшанская/Газонной
	7
	СРС

	81
	493
	10 кВ
	К31400М4
	1990
	пос. Нефтянник
	7
	СРС

	82
	495
	10 кВ
	К42400М3
	1980
	Буровая 
	7
	СРС

	83
	496
	10 кВ
	К42400М2
	1976
	Буровая 
	7
	СРС

	84
	504
	10 кВ
	КСК42400
	1990
	Лунная, 43
	1
	СРС

	85
	520
	10 кВ
	К42400М2
	1975
	Моторная, 8
	7
	СРС

	86
	542
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	Одесская/1-го Одесского пр.
	1
	СРС

	87
	583
	10 кВ
	К42400М3
	1984
	Одесская, 26/28
	1
	СРС

	88
	590
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	Одесская, 6
	1
	СРС

	89
	600
	6 кВ
	К31400
	1967
	5-й Соколовогорский пр 
	9
	ЦРС

	90
	601
	6 кВ
	К42400
	1966
	Весенняя, 3
	9
	ЦРС

	91
	648
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	Техническая, 2-10
	2
	СРС

	92
	652
	10 кВ
	 
	1970
	Артилерийская, 4
	2
	СРС

	93
	653
	10 кВ
	 
	1974
	Навашина, 30
	2
	СРС

	94
	713
	6 кВ
	1-А
	1964
	Челюскинцев, 175
	2
	СРС

	95
	769
	10 кВ
	не типовая
	1961
	 Городская, 121
	9
	ЦРС

	96
	771
	6 кВ
	К42400М3
	1990
	Химическая, 5
	10
	ЮРС

	97
	783
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Томская, 12
	6
	ЮРС

	98
	789
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Кавказская, 11
	6
	ЮРС

	99
	885
	6 кВ
	К42630М5
	1990
	Международная, 26
	1
	СРС

	100
	912
	6 кВ
	К42400М
	1989
	8-й Станкостроительный пр.
	10
	ЮРС

	101
	963
	6 кВ
	К42400М2
	1973
	Ст.Разина, 75
	2
	СРС

	102
	964
	6 кВ
	К42400М2
	1974
	 ул. Маркина
	10
	ЮРС

	103
	974
	10 кВ
	К42400М3
	1988
	1-й Сокурский пр.
	7
	СРС

	104
	1016
	6 кВ
	К42400М2
	1975
	Б.Горная между Пугачевкой и Рахова
	2
	СРС

	105
	1018
	10 кВ
	К42400М2
	1975
	Селикционный пр-зд, 5
	2
	СРС

	106
	1041
	6 кВ
	К42400М2
	1976
	Пугачевская /Б.Горной
	2
	СРС

	107
	1051
	6 кВ
	К42400М3
	1990
	Советская, 61
	3
	ЦРС

	108
	1071
	6 кВ
	К42400М2
	1977
	 ул. Дружбы
	2
	СРС

	109
	1097
	6 кВ
	К31400М3
	1989
	Яблочкова, 13
	3
	ЦРС

	110
	1112
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Лесная, 1
	10
	ЮРС

	111
	1122
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	2-я Силикатная/Самарской
	5
	ЮРС

	112
	1138
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	Ст.Разина/ Б.Горной 
	2
	СРС

	113
	1145
	6 кВ
	К42400М3
	1980
	Аткарская/Рабочей
	2
	СРС

	114
	1218
	6 кВ
	К41400М3
	1984
	Кутякова/Университетской
	2
	СРС

	115
	1248
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	2-я Электронная 
	8
	СРС

	116
	1261
	6 кВ
	К42400М3
	1982
	Безымянная, 27 
	2
	СРС

	117
	1279
	6 кВ
	К42400М2
	1987
	Университетская/Б.Казачей
	2
	СРС

	118
	1284
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Пугачевская / Б.Казачей 
	2
	СРС

	119
	1287
	10 кВ
	К42400М3
	1990
	Батавина, 11
	8
	СРС

	120
	1295
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Чапаева/ Белоглинской
	3
	ЦРС

	121
	1296
	10 кВ
	К42400М3
	1989
	Гвардейская, 42-А
	1
	СРС

	122
	1297
	6 кВ
	К42400М3
	1988
	Московская/ Чапаева
	2
	СРС

	123
	1302
	6 кВ
	К42400М3
	1989
	Новоузенская/Пугачевская
	5
	ЮРС

	124
	1309
	10 кВ
	К42400М4
	1989
	Блинова, 5 
	8
	СРС

	125
	1310
	10 кВ
	К42400М3
	1989
	Черниговская, 31
	8
	СРС

	126
	1311
	10 кВ
	К42400М4
	1990
	ул. Устькурдюмская, 11
	9
	ЦРС

	127
	1315
	6 кВ
	К42400М4
	1990
	Т.Шевченко/ М.Горького
	3
	ЦРС

	128
	1400
	6 кВ
	К32400М
	1970
	Миллеровская, 62
	10
	ЮРС

	129
	1403
	6 кВ
	не типовая
	1970
	Иркутская
	10
	ЮРС

	130
	1406
	6 кВ
	ЭК-120
	1952
	Азина, 3
	10
	ЮРС

	131
	1407
	6 кВ
	ЭК-120
	1964
	ГПЗ
	10
	ЮРС

	132
	1472
	10 кВ
	1-А
	1963
	Аллейная /.Юбилейной
	9
	ЦРС

	133
	1473
	10 кВ
	1-а
	1961
	Аллейная /.Шахматной
	9
	ЦРС

	134
	1557
	6 кВ
	К42400М
	1990
	ПРУДНАЯ, 4
	10
	ЮРС

	135
	606
	6 кВ
	2
	1943
	Чернышевского/2-я Садовая
	5
	ЮРС

	136
	608
	6 кВ
	2
	1978
	ул.Посадского/Астраханская
	2
	СРС

	137
	Азинский
	6 кВ
	2рпк2т
	1981
	ул.Заречная, 31
	10
	ЮРС

	138
	Алексеевский
	10 кВ
	2рпк2т
	1978
	ул. Алексеевская/1-я Аптечная
	1
	СРС

	139
	Братиславский
	6 кВ
	рпк2т
	1975
	ул. Вольская/Пушкинская
	3
	ЦРС

	140
	Верхний
	6 кВ
	2
	1965
	ул.Первомайская/ ул. В.Южная 
	3
	ЦРС

	141
	Гвардейский
	10 кВ
	2рпк2т
	1976
	ул. Гвардейская-/Молодежный пр-д
	1
	СРС

	142
	Динамо
	6 кВ
	не тип.
	1934
	ул.Радищева , 22
	4
	ЦРС

	143
	Елшанский
	10 кВ
	 
	1968
	Песчанно-Уметский тракт
	7
	СРС

	144
	Зеркальный
	10 кВ
	2рпк2т
	1971
	ул.Электронная/Сквер Победы
	8
	СРС

	145
	Кожзавод
	6 кВ
	2рпк2т
	1979
	1-й Гвоздильный пр./Чернышевского
	6
	ЮРС

	146
	Лунный
	10 кВ
	 
	1989
	ул. Лунная /ул.Деловая
	1
	СРС

	147
	Мост
	6 кВ
	не тип.
	1965
	ул. Посадского/ул. Хвесина
	4
	ЦРС

	148
	Новосоколовогорский
	10 кВ
	не тип.
	1989
	ул. Усть-Кунрдюмская, 3-А
	9
	ЦРС

	149
	Обуховский
	6 кВ
	2рпк2т
	1980
	Обуховский пер.
	4
	ЦРС

	150
	Октябрьский
	6 кВ
	2рпк2т
	1980
	ул. Соколовая, 143/153
	4
	ЦРС

	151
	Питомник
	6 кВ
	2рпк2т
	1979
	с/х ЦДК
	9
	ЦРС

	152
	Придорожный
	10 кВ
	не тип.
	1990
	ул.Песочная /ул.Плодородная
	9
	ЦРС

	153
	Проммаш
	10 кВ
	2рпк2т
	1978
	Сокурский тракт 
	7
	СРС

	154
	Рабочий
	6 кВ
	 
	1989
	ул. Рабочая/ Чапаева
	3
	ЦРС

	155
	Северный
	10 кВ
	рпк
	1972
	ул.Техническая/ ул. Навашина
	2
	СРС

	156
	Сокурский
	10 кВ
	2рпк2т
	1972
	угол Вольский тракт/ ул.Тархова
	8
	СРС

	157
	Фрегат
	6 кВ
	2рпк2т
	1988
	Чернышевского/3-й Дегтярный пр-д
	5
	ЮРС

	158
	Центральный
	6 кВ
	 
	1948
	Мирный пер.17
	3
	ЦРС

	159
	Чернышевский
	6 кВ
	 
	1951
	Чернышевского/1 Мельничный пр
	5
	ЮРС


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                             Приложение №4 к договору № ___

                                                                                             на выполнение  работ по техническому обследованию

                                                                                             от  «___»__________2015 г.

План - график освидетельствования строительной части зданий ЗАО "СПГЭС" на 2015 г.
	№  участка
	Номер ТП, название РП

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	 
	 
	341
	465
	504
	302
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	293
	885
	Лунный
	303
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	300
	1296
	542
	332
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	290
	292
	583
	Алексеевский
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 Гвардейский
	 
	590
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	963
	648
	460
	1218
	125
	16
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	43
	652
	713
	1261
	Северный
	26
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	64
	653
	1016
	1279
	123
	112
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	105
	92
	1018
	1284
	162
	1138
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1145
	1041
	1297
	54
	РП-608
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	1071
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	4
	161
	388
	79
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	53
	205
	480
	69
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	61
	209
	1051
	90
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	63
	218
	1315
	Верхний
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	Братиславский
	Центральный
	1295
	1097
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	Рабочий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	166
	28
	256
	78
	149
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	267
	29
	261
	132
	141
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	223
	1
	265
	Динамо
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	Мост
	Обуховский
	202
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	Октябрьский
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	РП-606
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	273
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	274
	1122
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	1302
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	276
	Фрегат
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Чернышевский
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	23
	 
	 
	Кожзавод
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	93
	 
	 
	392
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	386
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	783
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	491
	Елшанский
	492
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	489
	Проммаш
	493
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	481
	 
	495
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	454
	 
	496
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	974
	 
	520
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	284
	 
	291
	 
	297
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1248
	 
	294
	 
	301
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1287
	 
	295
	 
	304
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1309
	 
	296
	 
	305
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1310
	 
	Зеркальный
	 
	Сокурский
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	353
	Питомник
	600
	НСГ
	238
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	266
	126
	601
	Придорожный
	250
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1473
	163
	769
	 
	258
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	201
	1311
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1472
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	771
	 
	 
	 
	 
	964
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	912
	 
	 
	 
	 
	1400
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1112
	 
	 
	 
	 
	1403
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1557
	 
	 
	 
	 
	1406
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1407
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Азинский
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