
Договор подряда № _____

на выполнение работ по ремонту отмосток
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2015 г.




Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие работы по капитальному ремонту строительной части объектов ЗАО «СПГЭС», расположенных по адресу:
        -  г. Саратов, 1-й Магнитный проезд, 1: отмостки в ТП-416;

        -  г. Саратов, ул. Магнитная, 12 а угол 8-го проезда: отмостки в ТП-152; 
-  г. Саратов, ул. Московская угол ул. Чапаева: отмостки в ТП-1297; 
        - г. Саратов, ул. Зарубина, между ул. С. Разина и ул. Университетской: отмостки в ТП-1049;
        -  г. Саратов, ул. 1-я Садовая угол ул. Астраханского пер.: отмостки в ТП-1042; 
        -  г. Саратов, ул. ул. Б. Казачья угол ул. С. Разина: отмостки в ТП-212;  
        -  г. Саратов,  ул. Посадского угол ул. Университетской: отмостки в ТП-405; 
        - г. Саратов, ул. С. Разина угол ул. Б. Казачьей: отмостки в ТП-352;

        - г. Саратов, ул. Железнодорожная угол ул. Вавилова: отмостки в ТП-1214;

        - г. Саратов, ул. 2-я Прокатная, 23 а: отмостки в ТП-296;

        - г. Саратов, ул. Миллеровская угол 5-го Динамовского проезда: отмостки в ТП-907;

        - г. Саратов, 3-й жил. Участок, «САЗ»: отмостки в ТП-371;

        - г. Саратов, ул. Азина, 40: отмостки в ТП-909;

        - г. Саратов, ул. Азина, 34 угол ул. Хомякова: отмостки в ТП-799;

        - г. Саратов, ул. Токмаковская, 3, Амурский проезд: отмостки в ТП- 228;

        -  г. Саратов, ул. Огородная, 198-200: отмостки в ТП-1319;

        - г. Саратов, ул. Миллеровская: отмостки в ТП-1272;

        - г. Саратов, 3-й жил. Участок, ул. Свирская, 6 Станко-строительнай пр.: отмостки                         в КТП-325, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет _______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2015 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2.согласовать в 10-ти дневный срок с момента подписания договора с Заказчиком план-график сроков выполнения работ по каждому объекту, перечисленному в п. 1.1 настоящего договора;
4.1.3. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.4 по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.6. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.8. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.9. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.10. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата работ по ремонту отмосток составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4:

Дефектные ведомости;
Приложение № 5:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» __________2015 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение работ по ремонту отмосток
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части – ремонт отмосток: ТП – 416 (1-й Магнитный пр-д, 1), ТП – 152 (Магнитная, 12а, уг. 8-го проезда), ТП – 1297 (Московская,                            уг. Чапаева), ТП – 1049 (Зарубина, между С.Разина и Университетской), ТП – 1042                 (1-я Садовая, уг. Астарханского пер.), ТП – 212 (Б. Казачья, Ст.Разина), ТП – 405 (Посадского, уг. Университетской), ТП – 352 (Ст.Разина, уг. Б.Казачей), ТП – 1214 (Железнодорожная, уг. Вавилова), ТП – 296 (2-я Прокатная, 23а), ТП – 907 (Миллеровская, уг. 5-го Динамовского), ТП – 371 (3-й жил. участок, «САЗ»), ТП – 909 (Азина , 40), ТП – 799 (ул. Азина ,34, уг. Хомякова), ТП – 228 (Токмаковская, 3, Амурский пр.), ТП – 1319 (Огородная, 198-200), ТП – 1272 (Миллеровская), КТП – 325              (3 жил. участок, Свирская ,6 Станко-строительный пр.).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Разработка грунта, разборка сущ. отмостки и бетонных оснований.

3. Подсыпка слоёв из щебня, песка.

4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона и установка бордюрного камня.

5. Установка бордюрного камня.

6. Планировка грунта.

7. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с «__»_________2015 г. – «__»_________2015 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» ___________2015 г.

                            Дефектная ведомость
	Ремонт отмосток в ТП-907, ТП-371, ТП-909, ТП-799, ТП-228, ТП-1319, ТП-1272, КТП-325

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки  КТП-325

	1
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	10
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	3
	Погрузка и вывоз грунта
	т
	3,6
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,2
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,5
	 

	6
	Устройство опалубки
	м2
	10
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	10
	 

	8
	Железнение поверхности
	м2
	10
	 

	9
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	0,5
	 

	10
	Установка бортовых камней бетонных 
	м
	12
	 

	11
	Устройство бетонной подготовки под подпорную стенку
	м3
	0,8
	 

	12
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	м3
	2
	 

	13
	Армирование подпорной стенки
	кг
	70
	 

	14
	Огрунтовка подпорной стенки
	м2
	9
	 

	15
	Гидроизоляция обмазочная битумная
	м2
	9
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки  ТП-907

	16
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,1
	 

	17
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	4,41
	 

	18
	Разработка грунта вручную 
	м3
	5
	 

	19
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	15
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,2
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	0,3
	 

	22
	Устройство опалубки
	м2
	21
	 

	23
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	21
	 

	24
	Железнение поверхности
	м2
	21
	 

	25
	Устройство насыпи из разработанного грунта (отвод воды от ТП)
	м3
	5
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отмостки ТП-371

	26
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	27
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	28
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	31
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	32
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	33
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	                           Раздел 4. Ремонт отмостки ТП-909

	34
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	35
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	36
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	37
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	39
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	40
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	41
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отмостки ТП-799

	42
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	43
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	44
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	45
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	46
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	47
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	48
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	49
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	                           Раздел 6. Ремонт отмостки ТП-228

	50
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	51
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	52
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	53
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	54
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	55
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	56
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	57
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	                           Раздел 7. Ремонт отмостки ТП-1319

	58
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	59
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	60
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	61
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	62
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	63
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	64
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	65
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 

	                           Раздел 8. Ремонт отмостки ТП-1272

	67
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	3,1
	 

	68
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	69
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	10,11
	 

	70
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,8
	 

	71
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,2
	 

	72
	Устройство опалубки
	м2
	31
	 

	73
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	31
	 

	74
	Железнение поверхности
	м2
	31
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» ___________2015 г.

                                                          Дефектная ведомость
	Ремонт отмосток в ТП-416, ТП-152, ТП-1297, ТП-1049,

	 ТП-1042, ТП-212, ТП-405, ТП-352, ТП-1214

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. ТП-152

	1
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	14
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	3
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	6,54
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,4
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,4
	 

	6
	Устройство опалубки
	 м2
	14
	 

	7
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	14
	 

	8
	Железнение поверхности
	м2
	14
	 

	                           Раздел 2. ТП-416

	9
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	28
	 

	10
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	11
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	9,48
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2,8
	 

	14
	Устройство опалубки
	м2
	28
	 

	15
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	28
	 

	16
	Железнение поверхности
	м2
	28
	 

	17
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	12
	 

	18
	Установка бортовых камней бетонных
	м
	32
	 

	                           Раздел 3. ТП-1297

	19
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	14
	 

	20
	Разработка грунта вручную
	м3
	0,5
	 

	21
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	3,84
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,4
	 

	23
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,4
	 

	24
	Устройство опалубки
	м2
	14
	 

	25
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	14
	 

	26
	Железнение поверхности
	м2
	14
	 

	                           Раздел 4. ТП-1049

	27
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	23
	 

	28
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2,3
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,9
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,3
	 

	31
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	23
	 

	32
	Установка бортовых камней бетонных
	м
	29
	 

	33
	Корчевка пней вручную
	шт.
	1
	 

	34
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	15
	 

	35
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	9,66
	 

	                           Раздел 5. ТП-1042

	36
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м2
	18
	 

	37
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	38
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	0,7
	 

	39
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,3
	 

	40
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	18
	 

	41
	Установка бортовых камней бетонных
	м
	23
	 

	42
	Корчевка пней вручную
	шт.
	1
	 

	43
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	10
	 

	44
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	7,92
	 

	                           Раздел 6. ТП-212

	45
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	1,8
	 

	46
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	47
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	7,38
	 

	48
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	49
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	50
	Устройство опалубки
	м2
	18
	 

	51
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	18
	 

	52
	Железнение поверхности
	м2
	18
	 

	                           Раздел 7. ТП-405

	53
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	1,8
	 

	54
	Разработка грунта вручную 
	м3
	2
	 

	55
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	7,38
	 

	56
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	57
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	58
	Устройство опалубки
	м2
	18
	 

	59
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	18
	 

	60
	Железнение поверхности
	м2
	18
	 

	                           Раздел 8. ТП-352

	61
	Разборка бетонной отмостки
	м3
	2,5
	 

	62
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	63
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	8,85
	 

	64
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1
	 

	65
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2
	 

	66
	Устройство опалубки
	м2
	25
	 

	67
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	25
	 

	68
	Железнение поверхности
	м2
	25
	 

	                           Раздел 9. ТП-1214

	69
	Разборка асфальтобетонной отмостки
	м3
	2,6
	 

	70
	Разработка грунта вручную
	м3
	2
	 

	71
	Погрузка и вывоз строительного мусора и грунта
	т
	9,06
	 

	72
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	73
	Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	26
	 

	74
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	м
	8
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение работ по ремонту отмосток

от «___» ___________2015 г.

                          Дефектная ведомость
	Ремонт отмосток в ТП-296

	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка

	1
	Разработка грунта вручную 
	м3
	23
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2,3
	 

	3
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	2,3
	 

	4
	Устройство бетонного фундамента 
	м3
	0,5
	 

	5
	Армирование бетонного фундамента
	кг
	20
	 

	6
	Кладка стен  из керамического кирпича
	м3 
	0,4
	 

	7
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
	м2
	15
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	23
	 

	9
	Протравка стен (снаружи и снутри) нейтрализующим раствором
	м2
	32
	 

	10
	Устройство опалубки
	м2
	16
	 

	11
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	16
	 

	12
	Железнение поверхности
	м2
	16
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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