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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1376 – 14ип от 24.10.2014 года ТУ № 6274 от 24.10.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725.

ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геологические работы.

2. Проектирование трассы КЛ-10кВ от КТП-662 до КТП-725, протяженностью ориентировочно 700 метров.

3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от КТП-725 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81, 50, 31, 13, 129, 6/7, 101, 102, 151, 22, 130, 98, 80, 60, 58, 37, 65, 106, 162а, 90, 27, 38, 45, 97, 119, 59, 137, 105, 110, 70), протяженностью ориентировочно 420 метров.
4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ (кабельный вывод от КТП-725 до пунктовой опоры), протяженностью ориентировочно 30 метров.
5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 27.02.2015 года по 01.04.2015 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, п. Мирный, СНТ «Геофизик-59», уч. 81 (64:48:030108:469), 50(64:48:030108:539), 31(64:48:030108:417), 13(64:48:030108:497), 129(64:48:030108:210), 6/7(64:48:030108:438), 101(64:48:030108:421), 102(64:48:030108:394), 151(64:48:030108:246), 22(64:48:030108:425), 130(64:48:030108:245), 98(64:48:030108:583), 80(64:48:030108:383), 60(64:48:030108:447), 58(64:48:030108:975), 37(64:48:030108:429), 65(64:48:030108:631), 106(64:48:030108:380), 162а(64:48:030108:472), 90(64:48:030108:554), 27(64:48:030108:375), 38(64:48:030108:384), 45(64:48:030108:441), 97(64:48:030108:441), 119(64:48:030108:508), 59(64:48:030108:367), 137(64:48:030108:595), 105(64:48:030108:568), 110(64:48:030108:208), 70(64:48:030108:671).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка;

· Схема планировочной организации земельного участка;

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение);

· Проект организации строительства;

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды;

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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