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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 264-14ип от 14.03.2014 года, ТУ № 1188-2 от 14.03.2014 года. № 35-14ип от 10.02.14 года ТУ № 622-2 от 10.02.2014 года, № 1122-14ип от 08.09.14 года ТУ №4949 от 08.09.2014г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	Новое КТП по адресу г. Саратов Новосоколовогорский жр, жг № 3.

2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351 расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жр.

3 КЛ-1кВ от КТП на пунктовую опору.

ВЛИ-0,4кВ от новой КТП с использованием опор МУП «Саргорсвет» 

до объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресу г. Саратов,  пос. Мирный, уч. 77 (64:48:030109:161), Новосоколовогорский жр, жг № 3, уч. 12 (64:48:010113:170), ул. Новоржевская, 123 (64:48:030109:113).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10.

2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351, протяженностью ориентировочно 2х1226 метров.

2.3. Установка опор в количестве 11 шт.

2.4. Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+70мм2, протяженностью 20 метров.

2.5. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+54,6мм2, протяженностью 413 метров
2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.7. Прокладка 3-х КЛ-0,4кВ (кабельные вывода) от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью ориентировочно 3x62 метра.

3. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.03.2015 года по 27.03.2015 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП по адресу г. Саратов , Саратов Новосоколовогорский жр, жг № 3, прокладку 2 КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-1351, строительство ВЛИ-0,4кВ и прокладку 3 КЛ-0,4кВ (кабельного вывода). (шифр 08-14-97 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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