Приложение №   

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С.Ю. Яценко
	
	
	___________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2015г.: п.9.1. –  п.9.3.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части (окраска ШРС) ЗАО «СПГЭС»: 
2 уч.:
1. ШРС №1 от ТП-82 (Рахова,145);
2. ШРС №2 от ТП-82 (Рахова,145);
3. ШРС №4 от ТП-125 (Б. Казачья, 69/73)
4. ШРС №1 от ТП-321 (Кутякова, 108)
5. ШРС №2 от ТП-1271 (Кутякова, 120)
6. ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)
7. ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

8. ШРС №3 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

9. ШРС №1от ТП-242 (Астраханская, 118 Б)
10. ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/331) 
3 уч.:
1. РП-АТС ШРС-1 (ул. Железнодорожная, 44)
2. РП-Братиславский ШРС-1 (ул. Пушкина, 27)
3. ТП-1014 ШРС-3 (ул. Вольская, 53)
4. ТП-1014 ШРС-1 (ул. Чапаева, 43)
5. ТП-1051 ШРС-1 (ул. Советская, 57)
6. ТП-1051 ШРС-2 (ул. Советская, 49)
7. ТП-1066 ШРС-1 (ул. М. Горького, 32)
8. ТП-1066 ШРС-2 (ул. М. Горького, 34)
9. ТП-1098 ШРС-1 (ул. Вольская, 93)
10. ТП-11 ШРС-1 (ул. Сакко и Ванцетти, 23)
11. ТП-11 ШРС-2 (ул. Сакко и Ванцетти, 23)
12. ТП-1113 ШРС-4 (ул. Московская, 83)
13. ТП-1113 ШРС-5 (ул. Московская, 83)
14. ТП-1113 ШРС-6 (ул. Московская, 91)
15. ТП-1129 ШРС-1 (ул. Кутякова, 24)
16. ТП-1156 ШРС-1 (пр. Кирова, 13)
17. ТП-1202 ШРС-1 (ул. Б. Горная, 245-265)
18. ТП-1282 ШРС-4 (ул. Дзержинского, 20)
19. ТП-1306 ШРС-1 (ул. Московская, 106)
20. ТП-1306 ШРС-3 (ул. Московская, 114)
21. ТП-1306 ШРС-4 (ул. Московская, 120)
22. ТП-142 ШРС-1 (ул. Соколовая, 183)
23. ТП-144 ШРС-2 (ул. Мясницкого, 2)
24. ТП-155 ШРС-1 (пр. Кирова, 12)
25. ТП-1580 ШРС-2 (ул. Дзержинского, 43)
26. ТП-1604 ВРУ-1 (ул. Радищева, 23 А)
27. ТП-1604 ШРС-1 (ул. Радищева, 23)
28. ТП-1604 ШРС-3 (ул. Радищева, 23)
29. ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Казачья, 47)
30. ТП-209 ШРС-4 (ул. Б. Казачья, 52)
31. ТП-209 ШРС-5 (ул. Б. Каазчья ,41)
32. ТП-254 ШРС-2 (ул. Ульяновская, 24)
33. ТП-255 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 29)
34. ТП-399 ШРС-1 (ул. Мирный пер., 25)
35. ТП-40 ШРС-1 (Театральная пл. (сквер))
36. ТП-40 ШРС-2 (ул. Радищева, 41)
37. ТП-409 ШРС-1 (ул. Пугачёва, 78)
38. ТП-428 ШРС-1 (ул. Советская, 6-8)
39. ТП-470 ШРС-1 (ул. Челюскинцев, 128)
40. ТП-49 ШРС-1 (ул. Советская, 63)
41. ТП-51 ШРС-1 (ул. Яблочкова, 5)
42. ТП-51 ШРС-10 (ул. М. Горького, 37)
43. ТП-51 ШРС-3 (ул. Яблочкова, 9)
44. ТП-52 ШРС-3 (ул. Московская, 98)
45. ТП-53 ШРС-1 (ул. Советская, уг. ул. Астраханской)
46. ТП-55 ШРС-1 (ул. Мичурина, 90)
47. ТП-571 ШРС-1 (ул. Мичурина, 38-42)
48. ТП-59 ШРС-1 (ул. Рахова, уг. ул. Вавилова)
49. ТП-62 ШРС-2 (Детский парк)
50. ТП-621 ШРС-1 (ул. Московская, 84)
51. ТП-621 ШРС-2 (ул. Челюскинцев, 99)
52. ТП-63 ШРС-1 (ул. Гоголя, 71 на ТП)
53. ТП-688 ШРС-2 (ул. Театральная, 15)
54. ТП-70 ШРС-11 (ул. Киселёва, 6)
55. ТП-70 ШРС-12 (ул. Б. Казачья, 8 Д)
56. ТП-70 ШРС-5 (Театральная пл. (у Вечного огня))
57. ТП-70 ШРС-9 (ул. Киселёва, 5)
58. ТП-76 ШРС-1 (ул. Б. Казачья, 17)
59. ТП-79 ШРС-2 (ул. Б. Казачья, 18)
60. ТП-81 ШРС-1 (ул. Мирный пер., 6)
4 уч.:

1. РП-615 ШРС-1 (во дворе РП-Реакторный, ул.Чернышевского, 120)
2. РП-Мост ШРС-1 (ул. Б. Горная, 1)
3. ТП-2 ШРС-1 (Некрасова 17, на ТП)
4. ТП-12 ШРС-1 (ул. М. Горького, 4)
5. ТП-12 ШРС-2 (Рабочая 19, на ТП)
6. ТП-31 ШРС-1  (Волжская 2/10, на ТП)
7. КТП-72 ШРС-1 (ул. Соборная, 44)
8. КТП-72 ШРС-2 (ул. Соборная, 35)
9. КТП-72 ШРС-3 (ул. Соборная, 44)
10. ТП-223 ШРС-1 (наб. Космонавтов, 5)
11. ТП-256 ШРС-1 (ул. М. Горького, 6)
12. ТП-256 ШРС-2 (ул. Рабочая, 10)
13. ТП-256 ШРС-3 (ул. Мичурина, 92)
14. ТП-270 ШРС-1 (ул. Белоглинская, 8)
15. ТП-421 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 197)
16. ТП-421 ШРС-2 (ул. Чернышевского, 197)
17. ТП-423 ШРС-1 (ул. Радищева, 11)
18. ТП-423 ШРС-2 (ул. Мичурина, 93)
19. ТП-474 ШРС-1 (ул. Б. Горная, 158)
20. ТП-500 ШРС-1 (Соборная, 14, на ТП)
21. ТП-500 ШРС-2 (ул. Соборная, 8)
22. ТП-512 ШРС-1 (наб. Космонавтов, 1А)
23. ТП-1050 ШРС-2 (ул. Волжская, 5/7)
24. ТП-1050 ШРС-3 (ул. Волжская, 5/7)
25. ТП-1075 ШРС-1 (Первомайская, 47/53, на ТП)
26. ТП-1075 ШРС-2 (ул. Октябрьская, 34)
27. КТП-1082 ШРС-1 (ул. Соляная, 26)
28. ТП-1417 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 143)
29. ТП-1417 ШРС-2 (Чернышевского, 143, на ТП
30. ТП-1466 ШРС-1 (ул. Белоглинская, 15)

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 1.04.2015 г.  по 29.05.2015 г. (в соответствии с графиком)

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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