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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1650-14ип от  08.12.2014 года ТУ № 7422 от 08.12.2014 г, № 1651-14ип  от  08.12.2014 года ТУ № 7424 от 08.12.2014 г, № 1652-14ип  от  08.12.2014 года ТУ № 7423 от 08.12.2014 г.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  № 3-00/3 ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка, СНТ «Весна», уч.79 (64:48:040118:47). 
ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  № 3-00/9 ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка, уч. 26 (64:48:040117:41),  уч. 18 (64:48:040117:20), уч. 33Б (64:48:040117:26).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от  опоры  № 3-00/3 ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объекта присоединения   (земельного участка)  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка, СНТ «Весна», уч.79 протяженностью ориентировочно 200 метров.

3. Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от  опоры  ВЛИ-0,4кВ   КТП-792  до  объектов присоединения   (земельных участков)  по  адресу: г. Саратов, п. Мещановка,  уч. 26, уч. 18, протяженностью  ориентировочно 150 метров).     
4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической   эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 16.03.2015 года по 15.06.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, п. Мещановка, СНТ «Весна», уч.79 (64:48:040118:47), уч. 26 (64:48:040117:41), уч. 18 (64:48:040117:20), уч. 33Б (64:48:040117:26).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе рабочей документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического    обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением    действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 

требования   к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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