Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2015 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2015 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1361-13ип от 22.11.2013 года.  ТУ № 1661 от 08.04.2014 года № 1259-13ип от 01.11.2013 года, ТУ № 1662 от 08.04.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-739 до опоры № 20 ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный, расположенной по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район.
2 КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от ТП-739 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж самонесущего изолированного провода.

2.2. Установка опор 10 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью 334 метра.
2.4. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 166 метров
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Прокладка 2 КЛ-1кВ (кабельный вывод) от ТП-739 до пунктовой опоры, протяженностью 2х120 метров.

4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.03.2015 года  по  01.04.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный, расположенной  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, и строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-739 до опоры № 20 ВЛИ-0,4кВ РП-Юбилейный (шифр 08-14-101 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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