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                                                                                                                           к  договору   № 836 Мот 04.03.2016 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1533/1-14ип от 24.01.2014 года, ТУ № 8764 от 07.12.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от ТП-574 до ВРУ до объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж рубильника РПС-2 в РУ – 0,4кВ ТП – 574 II с.ш. - 1шт.
2.2. Монтаж рубильника РПС – 4 в РУ -0,4кВ ТП – 574 II с.ш. – 1шт.
2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-574 до ВРУ до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Огородная, б/н протяженностью 185 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 04.03.2016 года по 14.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-574 до ВРУ объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Огородная, б/н.  (шифр 32-12-15- ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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