Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	ООО «ЭлектроСилаМонтаж»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________ И.Н. Климов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2895-15-ип от 04.09.2015г., ТУ № 6469 от 04.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры ВЛИ -0,4кВ ТП-1404 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Брянская,  СНТ «Ветеран-56», уч. 115.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 4 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 сеч. 3х35+1х54,6мм2 , протяженностью ориентировочно 70 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  11.03.2016 года  по  25.03.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ -0,4кВ от опоры № 2-02/12  ТП – 1404 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов, ул. Брянская, СНТ «Ветеран – 56», уч. 115  (шифр 1-17- 15 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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