Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2904-15-ип от 28.08.2015 года.  ТУ № 6520  от  07.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-139 до границы земельного  участка по адресу:  г. Саратов, 4-ый  Азовский  проезд, 5(64:48:020462:884).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-139 до опоры №2-00/5 по 4-му  
       Азовскому  проезду.

       2.1.1. Демонтаж провода 4А-35.
       2.1.2. Демонтаж существующего кабельного вывода на опоре №2-00/1 до ТП-139.

       2.1.3. Демонтаж существующих вводов в количестве шести штук.

       2.1.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 138 метров.

       2.1.5. Монтаж провода  СИП 4 2х16мм2  протяженностью 113 метров.
2.2. Новое строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-00/5 ВЛИ-0,4кВ ТП-139 до границы 
       земельного  участка по адресу:  г. Саратов, 4-ый  Азовский  проезд, 5.
       2.2.1. Установка опор ж/б – 2шт.

       2.2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2  протяженностью 73 метра.

2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.03.2016 года  по  23.03.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ближайшей опоры до границ земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов,  4-ый  Азовский  проезд, 5(64:48:020462:884).         Шифр Том 1: 333-10-15.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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