                                                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                                                  к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
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	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2258-15-ип от 24.04.2015 года.  ТУ № 7388 от 12.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-206 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-206 до опоры №2-01/8.
       2.1.1. Демонтаж неизолированного провода воздушной сети ТП-206 в направлении «к Утесной» от существующей пунктовой опоры №1-00/1 до сущ. опоры №2-00/4, от сущ. опоры №2-00/2 до сущ. опоры №2-02/7 и от сущ. опоры №2-00/2 до сущ. опоры №2-01/8.

       2.1.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

       2.1.3. Демонтаж существующих деревянных опор с ж/б приставками.

       2.1.4. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 326 метров.

       2.1.5. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 233 метра.

       2.1.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 490 метров.

       2.1.7. Монтаж ж/б опор.

       2.1.8. Монтаж деревянных опор с новыми ж/б приставками.
2.2. Новое строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №2-01/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-206 до границы        земельного участка по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н (64:48:040448:7). 

       2.2.1. Установка опор ж/б – 2шт.

       2.2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 85 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 25.03.2016 года по 01.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-206 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №2-01/8. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-206 от опоры №2-01/8 до границы земельного участка заявителя, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов, б/н. Шифр 09-15-146 ЭС.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

