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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1918-15-ип от 28.05.2015 года.  ТУ № 3724 от 28.05.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта проектирования
	ТП-745 по адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд угол ул. Огородняя.
2КЛ-1кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-745 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 2-й Артезианский проезд, д.7.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование реконструкции ТП-745 с заменой трансформаторов 250кВА на ТМГ-630-10/0,4кВ с ПК-10.

3. Проектирование трассы двух кабельных линий 1кВ от разных секций шин                   РУ-0,4кВ ТП-745 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, 2-й Артезианский проезд, д.7, протяжённостью ориентировочно 2х80 метров. 
4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 29.03.2016 года по 20.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, Заводской район, 2-й Артезианский проезд, д.7.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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