                                                                                                                                                                       Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.


	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №279-13-ип от 26.03.2013 года. ТУ №7452 от 14.10.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта проектирования
	ТП-1192 по адресу: г. Саратов, Крымская, 32А.

4КЛ-1кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1192 до ВРУ жилого дома по        адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 28.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование реконструкции ТП-1192 с заменой рубильника РПС-2 на РПС-4 с комплектом ПН-2; в РУ-0,4кВ перезаводку кабеля на магазин (панель №1,                    рубильник №4) с I с.ш. на IIс.ш. (панель  №8, рубильник №2). 
3. Проектирование трассы четырех кабельных 1кВ от разных секций шин                     РУ-0,4кВ ТП-1192 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Крымская, 28,  протяжённостью, ориентировочно 4х160 метров. 
4. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 30.03.2016 года по 05.09.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, г. Саратов, ул. Крымская, 28.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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