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	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г., 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Окраска дверей, жалюзи и мет. частей ТП:
ТП-1454 (Жуковского, 22); ТП - 1438 (Жуковского, 23); ТП - 644 (Артилерийская, 10/22); ТП - 243 (Астраханская, уг. Б. Горной); ТП - 242 (Астраханская, 118-А); ТП -119 (Соколовая, уг. Танкистов); ТП -91 (Рахова, уг. Б. Горной); ТП - 14 (Рабочая, уг. Емлютина);   ТП -16 (Астраханская, 148); ТП -649 (Навашина, 16/18); ТП -650 (Навашина, 10/12);              ТП -1114 (1-й Магнитный пр-д, уг. Городского); ТП -1311 (Усть-Курдюмская, 11); ТП -1324 (Братьев Никитиных, 8); ТП -1325 (Братьев Никитиных, 8-Д); ТП -1326 (Фёдоровская, 5); ТП -1327 (Фёдоровская, 1); ТП -37 (Наб. Космонавтов, 2); ТП -1084 (Чернышевского, уг. Б. Садовой); ТП -509 (пр-д Энергетиков, 16); ТП -231 (Миллеровская, 69).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Окраска масляными составами. 
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 04.04.2016 года по 29.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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