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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтныхработ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.: п.9.1. –  п.9.6.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части (окраска ШРС) ЗАО «СПГЭС»: 
2 участок:
1. ШРС №1 от ТП-82 (Б.Казачья,86);
2. ШРС №2 от ТП-82 (Рахова,141);
3. ШРС №4 от ТП-125 (Б. Казачья, 69/73)
4. ШРС №1 от ТП-321 (Кутякова, 108)
5. ШРС №2 от ТП-1271 (Кутякова, 120)
6. ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)
7. ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

8. ШРС №3 от ТП-352 (Университетская, 57)

9 ШРС №1 от ТП-222 (Б. Казачья, 105)

10 ШРС №2 от ТП-222 (Б. Казачья, 105)

11 ШРС №3 от ТП-222 (Б. Казачья, 105)

12 ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

13 ШРС №2 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

14 ШРС №3 от ТП-242 (Астраханская, 118В)

15 ШРС №4 от ТП-242 (Б.Казачья, 103)

16 ШРС №1 от ТП-1297 (Киселева, 42)

17 ШРС №2 от ТП-243 (Б. Горная, 310А)

18 ШРС №1 от ТП-19 (Б. Садовая, 210)

19 ШРС №1 от ТП-164 (Слонова, 35)

20 ШРС №1 от ТП-245 (1-й Пугачевский пос., 118Б)

21 ШРС №1 от ТП-1454 (Жуковского, 22)

22 ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107) 
3 участок:
1. ТП-1022 ШРС-1 (ул. М.Горького, 34)
2. ТП-1083 ШРС-1 (ул. Мичурина, 32)
3. ТП-1014 ШРС-3 (ул. Вольская, 53)
4. ТП-1014 ШРС-1 (ул. Чапаева, 43)
5. ТП-1097 ШРС-1 (пр. Кирова, 28)
6. ТП-1097 ШРС-2 (пр. Кирова, 24)
7. ТП-1129 ШРС-1 (ул. Кутякова, 21)

8. ТП-1162 ШРС-2 (ул. Кутякова, 64)
9. ТП-1162 ШРС-3 (ул. Кутякова, 56)
10. ТП-1098 ШРС-1 (ул. Вольская, 93)
11. ТП-133 ВРУ-1 (ул. Челюскинцев, 101)
12. ТП-156 ШРС-1 (ул. Сакко и Ванцетти, 63)
13. ТП-1113 ШРС-4 (ул. Московская, 83)
14. ТП-1113 ШРС-5 (ул. Московская, 83)
15. ТП-1113 ШРС-6 (ул. Московская, 91)
16. ТП-1306 ШРС-1 (ул. Московская, 106)
17. ТП-1306 ШРС-4 (ул. Московская, 120)
18. ТП-142 ШРС-1 (ул. Соколовая, 183)
19. ТП-1604 ВРУ-1 (ул. Радищева, 23 А)
20. ТП-1604 ШРС-1 (ул. Радищева, 23)
21. ТП-209 ШРС-4 (ул. Б. Казачья, 52)
22. ТП-209 ШРС-5 (ул. Б. Каазчья ,41)
23. ТП-255 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 29)
24. ТП-354 ШРС-3 (пр. Кирова, 38)

25. ТП-393 ШРС-1 (ул. Сакко и Ванцетти,61)

26. ТП-399 ШРС-1 (Мирный пер.,25)
27. ТП-401 ШРС-3 (Сакко и Ванцетти, 61)

28. ТП-40 ШРС-1 (Театральная пл. (сквер))
29. ТП-40 ШРС-2 (ул. Радищева, 41)
30. ТП-60 ШРС-1 (ул. Московская, 128)
31. ТП-470 ШРС-1 (ул. Челюскинцев, 128)
32. ТП-49 ШРС-1 (ул. Советская, 63)
33. ТП-51 ШРС-2 (ул. Яблочкова, 2)
34. ТП-51 ШРС-8 (ул. М. Горького, 28)
35. ТП-51 ШРС-9 (ул. Яблочкова, 25)
36. ТП-52 ШРС-3 (ул. Московская, 98)
37. ТП-53 ШРС-1 (ул. Советская, уг. ул. Астраханской)
38. ТП-55 ШРС-1 (ул. Мичурина, 90)
39. ТП-52 ШРС-1 (ул. Московская, 86)
40. ТП-59 ШРС-1 (ул. Рахова, уг. ул. Вавилова)
41. ТП-70 ШРС-4 (М.Горького,40 (библиотека)
42. ТП-621 ШРС-1 (ул. Московская, 84)
43. ТП-621 ШРС-2 (ул. Челюскинцев, 99)
44. ТП-70 ШРС-2 (ул. Киселева,2)
45. ТП-70 ШРС-3 (Театральная пл., у театра)
46. ТП-70 ШРС-1 (ул. Киселёва, 1)
47. ТП-70 ШРС-12 (ул. Б. Казачья, 8 Д)
48. ТП-70 ШРС-5 (Театральная пл. (у Вечного огня))
49. ТП-70 ШРС-9 (ул. Киселёва, 5)
50. ТП-70 ШРС-6 (пл.Революции(у сцены)
51. ТП-70 ШРС-7 (Театральная пл. (у памятника Ленину))
52. ТП-70 ШРС-8 (ул. М.Горького,51)
53. ТП-73 ШРС-1 (ул. Кутякова,4)
54. ТП-582 ШРС-1 (ул.Пушкина,2)
55. ТП-76 ШРС-1 (ул. Б. Казачья, 17)
56. ТП-79 ШРС-2 (ул. Сакко и Ванцетти, 18)
4 участок:

1. ТП-30  ШРС-2 (ул.Московская, 13)
2. ТП-32/ТП-267 ВРУ (ул. Октябрьская, 41)
3. ТП-32 ШРС-2 (ул. Октябрьская, 45)
4. ТП-39 ШРС (ул. Радищева, 22)
5. ТП-40 ШРС-2 (ул. Московская 59)
6. ТП-40 ШРС-3  (ул. Радищева, 30)
7. ТП-42 ШРС-1 (ул. Б.Затонская, 19/21 на ТП)
8. ТП-101 ШРС-1 (ул. Соляная, 32)
9. ТП-101 ШРС-2 (ул. Соляная, 32)
10. ТП-101 ШРС-3 (ул. Соляная, 29)
11. ТП-101 ШРС-4 (ул. Московская, 25)
12. ТП-124 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 189)
13. ТП-130 ШРС-1 (ул. Бахметьевская, 18)
14. ТП-141 ШРС-1 (ул.Наб. Космонавтов, 6)
15. ТП-141 ШРС-2 (ул. Наб. Космонавтов, 6)
16. КТП-264 ШРС-1 (ул. Б.Затонская, на КТП)
17. ТП-357 ШРС-1 (ул. Октябрьская, на ТП)
18. ТП-362 ШРС-1 (Нескучный пер., 3)
19. ТП-368 ШРС-1 (ул. Лермонтова, 7)
20. ТП-376 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 197-А, на ТП)
21. ТП-546 ШРС-2 (ул. Московская, 47)
22. ТП-1003 ШРС-1 (Волочаевский пр-д, 3, на ТП)
23. ТП-1005 ШРС-1 (пр-д Котовского, 3)
24. ТП-1026 ШРС-1 (ул. Мичурина, 96)
25. ТП-1026 ШРС-2 (ул. Мичурина, 96)
26. ТП-1104 ШРС-1 (Песковский переулок, 6)
27. ТП-1339 ШРС-1 (ул. Комсомольская, 48)
5 участок:
1. ТП-449  ШРС  (ул. Астраханская,40)

2. ТП-150 ШРС-1 (ул. Чернышевского, 86)

3. ТП-150 ШРС-2 (ул. Чернышевского, 86)

       4.     ТП-1381 ШРС (ул. 2-я Садовая, 106-Б)

6 участок:

1. ТП-1428  ШРС (пр-кт Энтузиастов, 54-Б)

10 участок:

1. ТП-1405 ШРС (ул.Азина, 10)

2. ТП-1400 ШРС (ул. Миллеровская, 62)

3. ТП-774   ШРС (ул. Азина, 25)

4. ТП-1490 ШРС (ул. Ново-Крекингская, 35)

5. ТП-877   ШРС (5-й Динамовский пр-д, 7)

6. ТП-576   ШРС  (ул.Азина,55)



	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Очистка поверхностей металлическими щётками.

3. Обеспыливание / огрунтовка поверхности.
4. Масляная окраска.
5. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С 05.04.2016 г.  по 29.08.2016 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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