                                                                                                                                                             Приложение №1

                                                                                                                          к договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2998–15-ип от 06.10.2015 года. ТУ № 6987  от  25.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-211 по адресу: г. Саратов, ул. Новотокмаковская. 

2КЛ – 0,4кВ  от  РУ-0,4кВ ТП-211  до ВРУ №1 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н.
2КЛ – 0,4кВ  от  РУ-0,4кВ ТП-211  до ВРУ №2 жилого дома по адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.
2.  Проектирование реконструкции ТП-211 (замена силовых трансформаторов 320кВА на 
     трансформаторы  мощностью  630кВА,  сборных  шин, вводных  и  секционного 

     рубильников  на   PE 19-41  в  соответствии  с  номинальным  током  трансформаторов 

     630кВА).  
3.  Проектирование  2КЛ – 0,4кВ  от  РУ-0,4кВ ТП -211  до ВРУ №1 жилого дома по 

     адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н 

     протяженностью ориентировочно 2х100 метров.

4.  Проектирование  2КЛ – 0,4кВ  от  РУ-0,4кВ ТП -211  до ВРУ №2 жилого дома по 

     адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н 

     протяженностью ориентировочно 2х50 метров.

5.  Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 06.04.2016 года  по 15.08.2016 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, 2-й Микрорайон Комсомольского пос., ул. Новотокмаковская, б/н.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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