Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3002-15-ип от 01.10.2015 года.  ТУ № 1231 от 19.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ КТП-946 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ                   КТП-946.
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-946 до границы земельного  участка по адресу:  г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, б/н.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Прокладка  КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-946 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ                   

       КТП-946,   АСБ-1-4х120 мм2 протяженностью  21 метр.

2.2 Установка опор ж/б – 20 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 760 метров. 
2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 12.04.2016 года  по  27.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП – 946, расположенной по ул. Песчано- Уметская, до границы земельного участка по адресу:  ул. Песчано-Уметская, б/н. (шифр 02-16-30 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора               
	
	                                          

	по техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	           А.А. Тарасов
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