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                                                                                                                           к договору №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2550-15-ип от 21.09.2015 года.  ТУ № 6847 от 21.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-398 от опоры, расположенной по ул. Мясницкая, 18 до опоры по 1-му Глебучеву пр., 1.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.1. Демонтаж существующих опор – 11 шт. 
2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.2. Установка опор ж/б – 6 шт.
2.3. Установка опор стальные – 2 шт.
2.4. Установка опор деревянные – 3 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 220 метров. 
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 135 метров.
2.3. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 625 метров.

2.4. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.04.2016 года по 07.06.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-398 от опоры, расположенной по ул. Мясницкая, 18 до опоры по 1-му Глебучеву пр., 1. (шифр 11-15-169 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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