 








            Приложение №1

                                                                                                                                              к договору №_______от ___________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 516–14ип от 12.05.2014 года.  ТУ № 5934 от 13.08.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-1068 по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая 5
ТП – 1119 по  адресу: г. Саратов, ул. Моторная
2 КЛ – 10кВ от ТП – 1068 до ТП - 1119

2 КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1068 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая  пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция

	Перечень и объем работ
	1.Проектирование реконструкции ТП-1068 (замена трансформаторов на трансформаторы 400 кВА, с ПК-10).
2. Проектирование реконструкции ТП-1119 (установка в РУ – 10кВ на разных секциях шин по одной линейном камере КСО - 394).

3. Проектирование трассы 2 КЛ-10кВ от ТП-1068 до  ТП – 1119  протяженностью ориентировочно 2х250 метров.
4. Проектирование трассы 2 КЛ-1кВ от ТП-1068 до ВРУ жилого дома по адресу г. Саратов,  ул. Керамическая  пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе, протяженностью ориентировочно 2х160 метров.

5.Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  25.04.2016 года   по 05.10.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Керамическая  пересечение со 2-м Петровским проездом в Ленинском районе.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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