                                                                                                                                                              Приложение №1

                                                                                                                          к  договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2200 – 15ип от 24.04.2015 года  ТУ № 2592 от 24.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Оборудование  (КСО – 394) в новой встроенной  ТП  по адресу: ул. Сакко – Ванцетти, 4 
2 КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем ТП – 359 – ТП – 1864 

2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 79, ул. М. Горького 28.



	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирования установки оборудования (КСО -394)  в РУ -6кВ  новой встроенной ТП по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 4
3. Проектирование прокладки 2-х КЛ -10кВ от новой ТП до соединения с кабелем ТП – 359 – ТП – 1864.
4. 2 КЛ -10кВ от новой ТП до ТП – 79, где один кабель завести в ТП, а второй соединить с кабелем к ТП – 393.
5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения  энергетической эффективности и  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «28» января 2016 года по «06» июня 2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 4

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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