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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 201__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3130-15-ип от 06.11.2015 года. ТУ № 7975 от 06.11.2015 года, № 3237-15-ип от 24.11.2015 года. ТУ № 8391 от 24.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-03/2 ВЛИ-0,4кВ ТП - 738 до границы земельного участка по адресу г. Саратов, Новосоколовогорский жилой район, уч. 20 (64:48:010117:0068), уч. 7 (64:48:010117:270)

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж существующих опор -  2шт

2.2. Демонтаж существующего изолированного провода

2.3. Демонтаж существующих вводов к зданиям

2.4. Монтаж вводов к зданиям проводом СИП – 4 сеч. 4х16мм2, протяженностью ориентировочно – 30м.

2.5. Перезаводка существующих вводов к зданиям кабелем АВБбШв – 1 сеч. 4х16мм2, протяженностью ориентировочно – 12м  

Новое строительство: 
2.6. Монтаж опор – 4шт

2.7. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 122 метра.

2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 05.05.2016 года по 16.05.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на ВЛИ-0,4кВ по ул. Самойловской, от опоры ВЛИ – 0,4кВ ТП – 738 расположенной на ул. Турковской до участка с кадастровым номером 64:48:010117:270, в Новосоколовогорском жилом районе г. Саратова. (шифр 03-16-37 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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