Приложение № 1 

                                                                                                                                         к договору № ____ от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части – ремонт отмостки: ТП – 1130 (50 лет Октября, 138/144), ТП – 1158 (Лунная, 2/6), ТП – 1397 (пр-кт Энтузиастов, 33-Б), ТП – 137 (5-я Нагорная, уг. Манежной), ТП – 23 (пос. Юриш ул.Фабричная уг.2-й Линии), КТП – 203 (Комсомольский пос. 2-й Колхозный пр-д, 11). 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Разработка грунта, разборка сущ. отмостки и бетонных оснований.
3. Подсыпка слоёв из щебня, песка.
4. Устройство бетонной отмостки по опалубке, устройство отмостки из а/бетона и установка бордюрного камня.
5. Установка бордюрного камня.
6. Планировка грунта.
7. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	с 11.05.2016 г. – 30.09.2016 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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