Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору № _______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 663-14-ит от 01.08.2014 года. ТУ № 3027 от 11.06.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Трансформаторная подстанция (№ 41 по ГП) по адресу: г. Саратов, Кировский район, VII Микрорайон, жилой район «Солнечный-2». 

2 КЛ-10кВ от РП -37 до ТП №41 (по ген. плану).


6 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 41 (по ген. плану) до ВРУ-1 (б/с «Б»), ВРУ-2 (б/с «Г») и       ВРУ-3 (б/с «Е») жилого дома № 20 (по ген. плану) со встроенными помещениями. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство новой ТП №41 (по ген. плану) типа К-42-630М4.
2.2. Монтаж оборудования в новой ТП №41 (по ген. плану).
2.3. Монтаж АСКУЭ в ТП №41 (по ген. плану).
2.4. Прокладка 2 КЛ-10кВ от РП -37 до ТП №41 (по ген. плану) кабелем                         
       АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х108 метров.
2.5. Прокладка 6 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 41 (по ген. плану) до ВРУ-1 (б/с «Б»), ВРУ-2 
       (б/с «Г») и ВРУ-3 (б/с «Е») жилого дома № 20 (по ген. плану) со встроенными 

       помещениями, кабелем АСБ-1-4х150мм2 протяжённостью 2х85, 2х130  и  2х175 
       метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 11.05.2016 года по 30.05.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой ТП (№ 41 по ГП) по типу К-42-630М4. КЛ-10кВ от            РП-37 до ТП-41, от ТП-41 до ТП-40, от ТП-40 до ТП-39. КЛ-0,4кВ от ТП-41 по г.п. до ВРУ ж/д №20, КЛ-0,4кВ от ТП-40 по г.п. до ВРУ ж/д №18, 19 (по г.п.), по адресу: г. Саратов, 7 микрорайон Кировского района (шифр 322/2-07-15-КР(АС) и 322-07-15-ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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