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ЗАО «СПГЭС»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0864-12-ип  от 02.08.2012 года. ТУ № 6435 от 02.09.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ШРС по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 24.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1482 до нового ШРС.

4КЛ-0,4кВ перезаводка из РУ-0,4кВ ТП-1482 в новый ШРС.

2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-1 заявителя по                 адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28.

2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до ВРУ-2 заявителя по                  адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование ШРС у ТП-1482 по адресу: г.  Саратов, 

    ул. З. А. Космодемьянской, 24.

3. Проектирование перезаводки 4КЛ-0,4кВ из РУ-0,4кВ ТП-1482 в новый ШРС.

4. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482 до 
    ВРУ-1 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28,
    протяжённостью ориентировочно 2х230 метров.

5. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП-1482  
    до ВРУ-2 заявителя по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 

    28, протяжённостью ориентировочно 2х260 метров.

6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 13.05.2016 года по 14.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка), расположенного по адресу: г. Саратов, ул. З. А. Космодемьянской, 28.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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