Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО СМП «Элтек»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________Д.В. Пивовар
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1289-14-ит от 04.12.14  ТУ № 6031 от 16 октября 2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Трансформаторная подстанция  по адресу: г. Саратов, Кировский район (жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №10 (2-я жилая группа), около жилых домов №18 и №19 со встроенными помещениями ( по ген. плану )).

2КЛ-10кВ  от  ТП №853  до  ТП № 31 ( по ген. плану ) в микрорайоне № 10 (2-я жилая группа)

4 КЛ-0,4кВ от  ТП №31 до ВРУ-1, ВРУ-2  жилого дома № 19 со встроенными помещениями (по ген. плану). 

ТП – 853 (монтаж оборудования)

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство новой ТП №31 (по ген. плану) типа К-42-630М4.
2.2. Монтаж оборудования в новой ТП №31 (по ген. плану).
2.3. Монтаж АСКУЭ в ТП №31 (по ген. плану).

2.4. Монтаж освещения в новой ТП №31 (по ген. плану).

2.5. Прокладка 2 КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП -853  до новой  ТП №31 (по ген. плану)  кабелем АСБл-10-3х150мм2 протяженностью 2х270 метров.

2.6. Прокладка  2 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 31 (по ген. плану) до ВРУ-1  жилого дома № 19 (по ген. плану) со встроенными помещениями, кабелем АСБ-1-4х150мм2  протяжённостью  2х65метров.

2.7. Прокладка  2 КЛ-0,4кВ от новой ТП № 31 (по ген. плану) до ВРУ-2  жилого дома № 19 (по ген. плану) со встроенными помещениями, кабелем АСБ-1-4х35мм2  протяжённостью  2х85метров

2.8. Монтаж оборудования в ТП № 853 ( по ген. плану)  2-х линейных камер КСО-394-03 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 12.05.2016 года по 09.06.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой ТП (№ 31 по ГП) по типу К-42-630М4 с прокладкой 2-х кабелей 10кВ от ТП -853 до новой ТП, 2-х кабелей 0,4кВ от новой ТП  до ВРУ-1 ж/д. № 18 и 4-х кабелей 0,4кВ от новой ТП до ВРУ – 1, ВРУ-2 ж/д., № 19 по адресу: г. Саратов, Кировский район, ж/р «Солнечный – 2», микрорайон № 10   (шифр 28-10-15-1ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать  действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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