Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   __от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2758-15-ип от 15.09.2015 года, №2985-15-ип от 24.09.2015 года.  ТУ № 6713 от  15.09.2015 года, №6941 от 24.09.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ТП-464 по адресу: г.Саратов, ул. Перспективная  угол  ул. Тархова. 

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры (кабельный вывод).

ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных  участков по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28  и  д. 25д.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Реконструкция ТП-464 ( установка на II с.ш. РУ-0,4кВ  линейной панели 

       ЩО-70-1шт.).

2.2. Новое строительство:

       Монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры 

       (кабельный вывод) кабелем АСБл-1-4х95мм2 протяженностью 170 метров.
       Монтаж  ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до
        границы земельных  участков по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28  и  д. 25д.
       2.2.1. Установка опор ж/б – 5 шт.

       2.2.2. Установка опор металлических  – 1 шт.

       2.2.3. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 175 метров.

2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (в т.ч. подготовка трассы для монтажа ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-464 до концевой опоры у участка №28 и д. 25д по ул. Тархова; а также восстановление а/б покрытия для КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-464 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ по ул. Перспективная).

	Сроки выполнения работ
	С  16.05.2016 года  по  14.06.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-464 до границы земельных  участков заявителей  по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, уч. №28  и  д. 25д. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-464 по адресу: г. Саратов, ул. Перспективная угол ул. Тархова. (Шифр  01-16-19 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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