Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________А.М. Кузнецов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2580-15-ип от 17.11.2015 года. ТУ № 8262 от 18.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	РУ – 6кВ  новой ТП  по адресу: ул. Вольская, 6 

Перезаводка в новую ТП  КЛ – 6кВ к ТП – 1466  демонтировав его из ТП -1748 и КЛ -6кВ к ТП – 396  демонтировав его из ТП – 1748.

КЛ - 6кВ от новой ТП до ТП – 1691,

 КЛ -6кВ от новой ТП до ТП – 1787   через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 

 2-х КЛ -6кВ от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84, второй соединить к РП – 615  демонтировав его из ТП – 84.        


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.  

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования и освещения в  РУ – 6кВ новой  ТП  по адресу: ул. Вольская, 6 ( 6 линейных камер КСО – 394 – 03, 2-х трансформаторных  камер КСО – 394 – 04, шинный мост)
2.2. Монтаж кабельных перемычек между РУ – 6кВ и камерами трансформаторов кабелем АСБ – 10 сеч. 3х50мм2 , с использованием существующих стальных труб.

2.3.  Перезаводка в новую ТП  КЛ – 6кВ к ТП – 1466 протяженностью ориентировочно – 143метра кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 демонтировав его из ТП -1748, КЛ -6кВ к ТП – 396 протяженностью ориентировочно – 179 метров кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 демонтировав его из ТП – 1748. 
2.4. Монтаж  КЛ - 6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП – 1691 протяженностью ориентировочно – 457 метров, 
2.5. Монтаж КЛ -6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП – 1787 (протяженностью 573метра)  через РУ – 6кВ ТП – 1787 до ТП – 84 протяженностью ориентировочно – 292метров,
2.6. Монтаж  2-х КЛ -6кВ кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 от новой ТП до ТП -84 где один кабель завести в РУ -6кВ ТП – 84 (протяженность 678 метров), второй соединить к РП – 615 ( протяженностью 678 метров) демонтировав его из ТП – 84.        
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.05.2016 года по 30.05.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство шести КЛ – 6кВ от новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 6. Перезаводка двух КЛ – 6кВ из ТП – 1748. Четыре КЛ – 6кВ от новой ТП : одна до РУ – 6кВ ТП – 1691, одна через РУ – 6кВ ТП – 1787 до РУ – 6кВ ТП – 84, две до ТП – 84. ТОМ 1 Установка оборудования в РУ – 6кВ новой ТП. ТОМ 2 Кабельная линия  (шифр 12-15-195 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать   действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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