Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО СМП «ЭЛТЕК»,
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________Д.В. Пивовар
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям 2369 – 15-ип от 18.06.2015 года  ТУ № 4318 от 18.06.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛЗ-10кВ от опоры №1-00/4 ВЛ -10кВ РП-Московский – ТП - 747 до  границы земельного участка заявителя  по адресу:  г. Саратов, Московское шоссе, б/н  (64:48:040115:14).           

	Вид капитального строительства
	Новое строительство 

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. К существующей опоре № 1-00/4  ВЛ – 10кВ «РП- Московский – ТП – 747»  установить подкос вдоль оси ответвления ВЛЗ – 10кВ

2.2. Монтаж ж/бетонный опоры – 1шт

2.3. Монтаж провода СИП 3 1х50мм2 протяженностью 108 метров. 
2.4. Монтаж  разъединителя   РЛНД – 1- 10/400У1 на  опоре № 1-01/1.
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.05.2016 года  по  6.06.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛЗ – 10кВ от существующей опоры № 1-00/4 ВЛ – 10кВ «РП – Московский – ТП – 747» до границы земельногог участка с кадастровым номером 64:48:040115:14, расположенного по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, б/н      (шифр 01-16- 09 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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