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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2790 – 15ип от 20.10.2015 года ТУ № 7794 от 28.10.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая КТП по адресу г. Саратов, Сокурский тракт, б/н в Ленинском районе 
2 КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП – 1991 - ТП- 1641.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка КТП 400-100/0,4кВА с трансформатором ТМГ- 250/10/0,4кВ по адресу: Сокурский тракт, б/н   
2.2. Прокладка 2-х КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с существующим кабелем направления «ТП – 1991 – ТП – 1641» кабелем АСБ – 10 сеч. 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 2х85 метров;

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.05.2015 года по 10.06.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП - 10/0,4кВ на территории склада и оптовой базы ООО «НВС – Стройресурс», расположенной по адресу: г. Саратов, Ленинский район, Сокурский тракт, б/н (шифр 02-16-25ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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