ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА

	Номер извещения
	№ 230-16

	Номер закупки в единой информационной системе
	№ 31603742867

	Способ размещения закупки
	Открытый одноэтапный конкурс

	Заказчик, место нахождения, почтовый адрес
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

410017, Российская Федерация, г. Саратов,                      ул. Белоглинская, 40

	Адрес электронной почты, контактный телефон Заказчика
	Шереметьева Ирина Владимировна

8 (845 2) 24-76-67, 

sheremetieva.iv@spgs.ru

	Предмет закупки
	Право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ 

	Место выполнения работ
	ТП – 934 по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7;

ТП – 638 по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 28 «А»;

ТП – 32 по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская угол 

ул. Московской;

РП – Чернышевский по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 1 и Мельничного проезда.

	Состав работ ТП – 934 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующего силового трансформатора 320 кВА. 

Демонтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ 

Монтаж силового трансформатора ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих. 

Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.  

Монтаж предохранителей и трансформаторов тока в РУ – 0,4кВ во вводной панели, взамен аппаратов меньшего номинала.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 10 ЭС «Замена силового трансформатора на ТМГ – 400/6 в ТП - 934, расположенной по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7». 

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

5. Вывоз мусора.

	Состав работ ТП – 638
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующих силовых трансформаторов 400 кВА. 

Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих аппаратов меньшего номинала 

Монтаж в РУ – 0,4кВ во вводных ячейках рубильников РЕ – 19-41,1- 1000А предохранителей с ПН – держателями и трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 18 ЭС «Замена силового трансформатора 400кВа на 630кВа 
ТП - 638, по адресу: ул. Международная, 28 «А». 

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

5. Вывоз мусора.


	Состав работ ТП – 32
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующих силовых трансформаторов ТМ – 400кВА, ТTV-315кВА.

Демонтаж существующих шин. 

Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей взамен существующих аппаратов меньшего номинала. 

Монтаж в РУ – 0,4кВ в яч. №2 - предохранителей, в яч №2 и яч. №5 - трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.

Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 12 ЭС «Замена силовых трансформаторов мощностью 315 кВа и 400кВа в ТП – 32, по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская угол ул. Московской»  

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- в камерах трансформаторов закрыть приямки металлическим листом. 

5. Вывоз мусора.

	Состав работ РП – Чернышевский  
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж существующего силового трансформатора  100 кВА. 

Демонтаж существующего комплекта предохранителей расположенного на стене камеры силового трансформатора.

Демонтаж существующей кабельной перемычки между трансформатором и РУ – 0,4кВ

Монтаж силового трансформатора ТМГ - 100кВА.

Монтаж комплекта предохранителей с ПК - держателями в РУ - 6 кВ РП – Чернышевский, яч. №6 

Монтаж рубильника РПС – 2/250А с комплектом предохранителей ПН – 2-250/160А в существующем шкафу 0,4кВ.

Монтаж кабельной перемычки между трансформатором и РУ – 0,4кВ кабелем АВВГ – 1 сеч. 4х120мм2. 

Монтаж контура заземления в камере силового трансформатора.

Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 22 ЭС «Замена силового трансформатора 100кВА на ТМГ-100кВА в РП - Чернышевский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 1 и Мельничного проезда». 

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  выполнить приямок в камере трансформатора

- существующий приямок в РУ – 6кВ закрыть листовой сталью

- в ячейке № 6 РУ – 6кВ расширить дверной проем и установить металлическую дверь.

- монтаж жалюзийных решеток в камере трансформатора

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

5. Вывоз мусора.

	Код ОКПД2
	43.21.10.110

	Код ОКВЭД2
	43.21

	Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
	3 182 316 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи триста шестнадцать) рублей 03 копейки, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги

	Срок выполнения работ
	С 01.08.2016 г. – 30.08.2016 г.  

	Срок и место предоставления         конкурсной документации о закупке
	С 06.06.2016 года до 16:00 30.06.2016 года по адресу:                г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по рабочим дням) 

	Единая информационная система, на которой размещена документация о закупке
	www.zakupki.gov.ru 

	Сайт Заказчика, на котором размещена документация о закупке
	www.spgs.ru

	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не требуется

	Обеспечение заявки
	Не применяется

	Обеспечение исполнения договора
	Не применяется

	Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское)
	30.06.2016 г. 16:00

	Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (время московское)
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  01.07.2016 г. 10:00 

	Место, дата и время рассмотрения заявок (время московское)
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  06.07.2016 г. 10:00

	Место, дата и время оценки и сопоставления заявок (время московское)
	Российская Федерация, г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, каб. 324  12.07.2016 г. 10:00

	Отказ от проведения конкурса
	Заказчик вправе отказаться от проведения открытого одноэтапного конкурса на любом этапе его проведения

	Преимущества для организаций и   учреждений уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов
	Не предоставляются

	Срок и условия оплаты
	Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 100% стоимости договора производится по факту выполнения работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

	Порядок предоставления документации о закупке и подачи конкурсных заявок
	Со дня размещения в единой информационной системе, сайте Заказчика извещения о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию по адресу: г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40, каб. № 343, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по рабочим дням).

Для участия в конкурсе с момента официальной публикации настоящего извещения, участник закупки подает заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией и в соответствии с действующим законодательством, с указанием названия конкурса в бумажном виде по адресу, указанному в настоящем извещении.
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