

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтных работ

г. Саратов

«06» июля 2016 года

1. Заказчик открытого одноэтапного конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет открытого одноэтапного конкурса – право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.
3. Извещение о проведении настоящего открытого одноэтапного конкурса было опубликовано 03 июня 2016 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31603742867, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 230-16 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Начальная максимальная цена договора – 3 182 316 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи триста шестнадцать) рублей 03 копейки, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе состоялось 01 июля 2016 года. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе – 10 часов 02 минут по местному (московскому) времени. Место проведения процедуры рассмотрения заявок: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
6. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Суровцев Ю.А. – главный метролог;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
7. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе присутствуют 4 (четыре) из 5 (пяти) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.
8. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Почтовый адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)	410074, г. Саратов, ул. Актюбинская, д. 1	6454074043

9. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на соответствие требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»

допущен к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Реймер В.Д.	Допущен	-	-
Духова С.М.	Допущен	-	-
Суровцев Ю.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

10. Признать участником открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и, руководствуясь подпунктом 7.2.2.7. пункта 7.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года), **признать конкурс несостоявшимся.**

11. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

Реконструкция:

ТП – 934 по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7;

ТП – 638 по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 28 «А»;

ТП – 32 по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская угол ул. Московской;

РП – Чернышевский по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 1 и Мельничного проезда.

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем ремонтных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)	3 117 631,21	<p>Состав работ ТП – 934:</p> <p>1. Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующего силового трансформатора 320 кВА.</p> <p>Демонтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ</p> <p>Монтаж силового трансформатора ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих.</p> <p>Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.</p> <p>Монтаж предохранителей и трансформаторов тока в РУ – 0,4кВ во вводной панели, взамен аппаратов меньшего номинала.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 10 ЭС «Замена силового трансформатора на ТМГ – 400/6 в ТП - 934, расположенной по адресу: г. Саратов, Санаторный проезд, 7».</p> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести замену направляющих в камере трансформатора - ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). <p>5. Вывоз мусора.</p> <p>Состав работ ТП – 638:</p> <p>1. Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующих силовых трансформаторов 400 кВА.</p>	<p>Начало выполнения работ: 01 августа 2016 г.</p> <p>Окончание работ: 29 августа 2016 г.</p>

			<p>Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 630кВА, с установкой комплекта предохранителей с ПК – держателями взамен существующих аппаратов меньшего номинала</p> <p>Монтаж в РУ – 0,4кВ во вводных ячейках рубильников РЕ – 19-41,1- 1000А предохранителей с ПН – держателями и трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 18 ЭС «Замена силового трансформатора 400кВа на 630кВа</p> <p>ТП - 638, по адресу: ул. Международная, 28 «А».</p> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести замену направляющих в камерах трансформаторов - ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). <p>5. Вывоз мусора.</p> <p><u>Состав работ ТП – 32:</u></p> <p>1. Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующих силовых трансформаторов ТМ – 400кВА, ТТВ-315кВА.</p> <p>Демонтаж существующих шин.</p> <p>Монтаж силовых трансформаторов ТМГ - 400кВА, с установкой комплекта предохранителей взамен существующих аппаратов меньшего номинала.</p> <p>Монтаж в РУ – 0,4кВ в яч. №2 - предохранителей, в яч №2 и яч. №5 - трансформаторов тока, взамен аппаратов меньшего номинала.</p> <p>Монтаж сборных шин в РУ – 0,4кВ.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 - 12 ЭС «Замена силовых трансформаторов мощностью 315 кВа и 400кВа в ТП – 32, по адресу: г. Саратов, ул. Октябрьская угол ул. Московской»</p> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в камерах трансформаторов закрыть приямки металлическим листом. <p>5. Вывоз мусора.</p> <p><u>Состав работ РП – Чернышевский:</u></p> <p>1. Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2. Монтажные работы:</p> <p>Демонтаж существующего силового трансформатора 100 кВА.</p> <p>Демонтаж существующего комплекта предохранителей расположенного на стене камеры силового трансформатора.</p> <p>Демонтаж существующей кабельной перемычки между трансформатором и РУ – 0,4кВ</p> <p>Монтаж силового трансформатора ТМГ - 100кВА.</p> <p>Монтаж комплекта предохранителей с ПК - держателями в РУ - 6 кВ РП – Чернышевский, яч. №6</p> <p>Монтаж рубильника РПС – 2/250А с комплектом предохранителей ПН – 2-250/160А в существующем шкафу 0,4кВ.</p> <p>Монтаж кабельной перемычки между трансформатором и РУ – 0,4кВ кабелем АВВГ – 1 сеч. 4х120мм².</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Монтаж контура заземления в камере силового трансформатора.</p> <p>Все работы вести согласно проекта шифр: 01 – 16 – 22 ЭС «Замена силового трансформатора 100кВА на ТМГ-100кВА в РП - Чернышевский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 1 и Мельничного проезда».</p> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Строительные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить приямок в камере трансформатора - существующий приямок в РУ – 6кВ закрыть листовой сталью - в ячейке № 6 РУ – 6кВ расширить дверной проем и установить металлическую дверь. - монтаж жалюзийных решеток в камере трансформатора - произвести замену направляющих в камере трансформатора - ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов). <p>5. Вывоз мусора.</p>	
--	--	--	--	--

12. В соответствии с подпунктом 7.2.4.5. пункта 7.2.4. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) договор на выполнение ремонтных работ заключить с участником закупки, подавшим заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель Закупочной комиссии:

 В. Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:

 С.М. Духова

Члены Закупочной комиссии:

 А.В. Слюсарев

 Ю.А. Суровцев

 М.Ю. Фоменко