
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель генерального директора ЗАО «СПГЭС»


      _________________ А. Д. Филимонов
      «09» июня 2016 года
Извещение и документация
о прямой закупке у единственного поставщика
	№ п/п
	Наименования сведений
	Сведения

	1
	Номер извещения
	№ 233-16

	2
	Номер закупки в единой информационной системе
	№ 31603767525

	3
	Способ закупки
	Прямая закупка у единственного поставщика

	4
	Наименование Заказчика и Организатора прямой закупки у единственного поставщика, его адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

Юридический и фактический адрес: 410017,

г. Саратов, ул. Белоглинская, 40

Контактное лицо: Шереметьева Ирина Владимировна

Адрес электронной почты: sheremetieva.iv@spgs.ru
Контактный телефон: 8 (845-2) 24-76-67

Факс 8 (845-2) 24-76-72

	5
	Предмет договора
	Подряд на выполнение строительно-монтажных работ

	6
	Место и сроки выполнения работ, оказания услуг 
	Российская Федерация, г. Саратов 

КЛ-0,4кВ от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе.
КЛ-0,4кВ от опоры 3-00/9 ВЛИ-0,4кВ ТП-938 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н.
КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-550 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский  район, ул. Керамическая.
КЛ-0,4кВ от  ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между ул. 1-я Прокатная  и  2-я Прокатная.
КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Жасмин до пунктовой опоры.

ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин до концевой опоры  №3-00/7  в  пос. Жасминный. 

КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С. 
2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский  до пунктовой опоры.

ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский  от пунктовой  опоры до опоры №1-00/1.

КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная. 
С 09.06.2016 года по 19.08.2016 года.

	7
	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	8
	Требования к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	9
	Состав работ РП-Общепит
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм2 от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов,  Заводской район, Ново-Астраханское шоссе протяженностью   165  метров.

2.2. Монтаж мачтового рубильника на опоре 
№2-00/13.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	10
	Состав работ ТП-938
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм2 от опоры №3-00/9 ВЛИ-0,4кВ ТП-938 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н  протяженностью  35 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	11
	Состав работ ТП-550
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм2 от опоры №1-00/8  ВЛИ-0,4кВ ТП-550 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов,  Ленинский  район, ул. Керамическая  протяженностью  55  метров.

2.2. Монтаж мачтового рубильника на опоре №1-00/8 (для этого выполнить демонтаж изолированных проводов в двух пролетах, сделать петлю для 

мачтового рубильника и нарастить изолированный провод – 12 метров).

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	12
	Состав работ ТП-763



	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм2 от  ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между ул. 1-я Прокатная  и  2-я Прокатная протяженностью  90  метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	13
	Состав работ РП-Жасмин
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.3.  Монтаж провода СИП-2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью  316  метров.

2.4.  Монтаж провода СИП-4 2х16мм2  протяженностью  100  метров.

2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6. Установить на опоре №3-00/7 мачтовый рубильник.

Новое строительство:

2.13. Прокладка  кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Жасмин  до пунктовой опоры,  кабелем  АСБл-1-4х120мм2  общей   протяженностью 45 метров.

2.14. Прокладка  КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу:  г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С., кабелем  АСБл-1-4х50мм2  общей   протяженностью 65 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	14
	Состав работ РП-Гусельский
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж одной опоры.

2.2. Монтаж одной металлической опоры.

2.3.  Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2  протяженностью 97  метров от опоры №1-01/4 до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ   РП-Гусельский.

2.4. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод)  от  РУ-0,4кВ РП-Гусельский  до пунктовой опоры,  кабелем  АСБл-1-4х120мм2  общей  протяженностью 300 метров.

Новое строительство:

2.6. Прокладка  КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная, кабелем  АСБл-1-4х50мм2    протяженностью 60 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	15
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, порядок формирования цены
	2 463 593 (Два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) рубля 64 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

	16
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг
	Форма оплаты - безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Порядок оплаты:

- 30% от цены договора авансом в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора;

- окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	17
	Адрес единой информационной системы, на которой размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика
	www.zakupki.gov.ru

	18
	Адрес сайта Заказчика, на котором размещены извещение и документация по прямой закупке у единственного поставщика
	www.spgs.ru

	19
	Код ОКДП; ОКПД 2
	4560521; 35.12.10.120 

	20
	Код ОКВЭД; ОКВЭД 2
	45.31;35.12.2

	21
	Место и срок подачи заявок на участие в закупке
	Не предусмотрен

	22
	Форма и состав заявки на участие в закупке
	Не предусмотрены

	23
	Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке
	Не предусмотрены

	24
	Внесение платы за предоставление документации о закупке
	Не требуется

	25
	Обеспечение заявки
	Не применяется

	26
	Обеспечение исполнения договора
	Не применяется

	27
	Порядок предоставления разъяснений документации
	Запросы и разъяснения положений документации не рассматриваются, разъяснения не предоставляются

	28
	Место и дата рассмотрения предложений участника закупки и подведение итогов
	Предложения участников закупки не рассматриваются, разъяснения не предоставляются

	29
	Условия допуска к участию в закупке
	Не предусмотрены

	30
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке
	Не предусмотрено

	31
	Дата, время и место рассмотрения заявок, и подведение итогов закупки
	Не предусмотрено

	32
	Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Не предусмотрено

	33
	Сведения о предоставлении преференции товарам российского происхождения или субъектам малого и среднего предпринимательства
	Не предусмотрено

	34
	Основание проведения прямой закупки у единственного поставщика
	Документация о прямой закупке у единственного поставщика подготовлена в соответствии с гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 10 п. 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/15 от                     20 апреля 2015 года)

	35
	Отказ от проведения прямой закупки
	Заказчик вправе отказаться от проведения прямой закупки у единственного поставщика на любом этапе её проведения

	36
	Срок действия договора
	Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.


Данная Закупка не является публичной офертой Заказчика в соответствии со статьей 437 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и публичным конкурсом, регламентированным статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Извещение о закупке также не регулируется п. 2 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещаются исключительно в силу требований части 5 статьи 4 указанного Федерального закона.


