Приложение № 6 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3268-15-ип от 26.11.2015 года.  ТУ № 8492 от  26.11.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский  до пунктовой опоры.
ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский  от пунктовой  опоры до опоры №1-00/1.
КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная. 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:
2.1. Демонтаж одной опоры.
2.2. Монтаж одной металлической опоры.
2.3.  Монтаж провода СИП-2 3х120мм2+1х95мм2  протяженностью 97  метров от 
        опоры №1-01/4 до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ   РП-Гусельский.

2.4. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод)  от  РУ-0,4кВ РП-Гусельский  до 

       пунктовой опоры,  кабелем  АСБл-1-4х120мм2  общей  протяженностью 300 метров.

Новое строительство:
2.6. Прокладка  КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания 
       храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная, кабелем  АСБл-1-
       4х50мм2    протяженностью 60 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.06.2016 года  по  19.08.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Гусельский  до пунктовой опоры. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная. (шифр 02-16-36 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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