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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3378-15-ип от 17.12.2015 года.  ТУ № 9054 от  17.12.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм2 от опоры №2-00/13 
       ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, 
       Заводской район, Ново-Астраханское шоссе протяженностью   165 
       метров.
2.2. Монтаж мачтового рубильника на опоре №2-00/13.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  09.06.2016 года  по  19.08.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4кВ от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе (шифр 03-16-39- ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать  действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

