Приложение №1    

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 20__ г.
	
	
	" _____ " ________________ 20__ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2016г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	Монтажные работы электрооборудования в ТП – 1432 (ул. Лысогорская угол 5-го Нагорного пр.), ТП - 1089 (пр. Энтузиастов 48), ТП – 1152 (ул. Барнаульская 32), ТП – 1038 (ул. Чернышевского 6), ТП – 1084 (ул. Чернышевского угол ул.  Б.Садовой), ТП – 1105 (пр. Энтузиастов 56/1), ТП – 1425 (ул. Крымская 25), ТП – 1260 (ул. Ново-Астраханское шоссе 83-85), ТП – 911 (ул. Южная угол 2-го Динамовского пр.), ТП – 1145 (ул. Аткарская угол ул. Рабочей).

	Вид капитального строительства
	Ремонтные работы

	Состав работ
	1. Поставка материалов. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж «N» проводника в трансформаторных камерах и РУ- 0,4 кВ.

	Сроки выполнения работ
	С 01.02. 2016г по 26 августа 2016г.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Места расположения ТП, РП;

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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