                                                                                                                                                                       Приложение №1

                                                                                                                          к договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  

ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3502-16-ип  от  10.02.2016 года.  ТУ № 1037  от  10.02.2016г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место распололения объекта проектирования
	КЛ-0,4 кВ  от  РУ-0,4кВ ТП-1112  до границы земельного участка по  адресу:                   г. Саратов,  ул. Маркина Н.Г., б/н. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование  трассы   КЛ-0,4 кВ  от  РУ-0,4кВ ТП-1112   до  границы 
    земельного  участка  по   адресу: г. Саратов,  ул. Маркина Н.Г.,  б/н

    протяжённостью ориентировочно 120 метров.

3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  21.06.2016 года  по  03.10.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов,  ул. Маркина Н.Г., б/н.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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