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	СОГЛАСОВАНО
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	Первый  заместитель  генерального  директора  

ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно – изыскательских  работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3323-15-ип  от  10.12.2015 года.  ТУ № 8857 от 10.12.2015г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
проектирования
	РП-Симбирский по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова и Симбирская.
2КЛ-0,4кВ  от РУ-0,4кВ РП-Симбирский   до ВРУ№1 объекта заявителя по  адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., 27.
КЛ-0,4кВ  от РУ-0,4кВ РП-Симбирский   до ВРУ№2 объекта заявителя по  адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., 27.

	Вид  капитального 
строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем  работ
	1. Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование  реконструкции  РП-Симбирский  с  заменой двух  силовых 

    трансформаторов 100кВА  на  трансформаторы  мощностью  400кВА, сборных 

    шин,  вводных  и  секционного  рубильников  на  РЕ 19-41  в  соответствии  с 

    номинальным  током  трансформаторов  400кВА.

3 . Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ РП-Симбирский  до ВРУ№1 
     объекта заявителя по  адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., 27, 

     протяжённостью ориентировочно 2х150 метров.

4. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ  от РУ-0,4кВ РП-Симбирский  до ВРУ№2 
    объекта заявителя по  адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., 27, 
    протяжённостью ориентировочно 150 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической
    эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
    учета используемых энергетических ресурсов.
6. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  23.06.2016 года  по  10.10.2016 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города  Саратова с указанием места расположения   объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по               адресу: г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., 27.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей 
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной  
  организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация – на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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