Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2347-15-ип от 21.07.2015 года.  ТУ № 3237  от  21.05.2015 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-1 ж/д №24 б/с «Б» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.
2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-2 ж/д №24 б/с «Г» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-3 ж/д №24 б/с «Е» по генплану по адресу: г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-1 ж/д №25 б/с «А» по генплану по адресу:  г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-2 ж/д №25 б/с «Г» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-3 ж/д №25 б/с «Ж» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

2КЛ-0,4кВ от РУ -0,4кВ РП-Авиатор  до  ВРУ-4 ж/д №25 б/с «И» по генплану по адресу г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 1.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы: 

2.1. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х120мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-1 ж/д  №24  б/с «Б»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  260 метров.

2.2. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х120мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-2 ж/д  №24  б/с «Г»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  360 метров.

2.3. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х150мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-3  ж/д  №24  б/с «Е»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  480  метров.

2.4. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х150мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-1 ж/д  №25  б/с «А»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  420 метров.

2.5. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х150мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-2 ж/д  №25  б/с «Г»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  220 метров.

2.6. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х120мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-3 ж/д  №25  б/с «Ж»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  120 метров.

2.7. Прокладка  2КЛ-0,4кВ  кабелем  АСБ – 1 сечением  4х95мм2 от  РУ -0,4кВ 
       РП-Авиатор  до  ВРУ-4 ж/д  №25  б/с «И»  по  генплану  по  адресу: г. Саратов, 

       ул. Орджоникидзе, 1, общей  протяженностью  200 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  22.06.2016 года  по  08.07.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство   КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ  РП-Авиатор до ВРУ жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями №№24,25,25«И», расположенных по адресу:  г. Саратов, Заводской район, ул. Орджоникидзе, 1  (шифр 5751-II-0 (24,25,25»И»).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать  действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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