Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 3179-15-ип  от  13.11.2015 года, №3507-16-ип от 12.02.2016 года.  ТУ № 8189 от 13.11.2015 года,  № 1062  от  12.02.16 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х.

КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-994 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж ШРС-1-54У3 у фасада нежилого помещения по адресу: 
       г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н.
2.2. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х95мм2  от  РУ -0,4кВ 
      ТП-994 до нового ШРС по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2,
       ул. Универсальная, б/н, литер Х, протяженностью 230 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  24.06.2016 года  по  11.07.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-994 до устанавливаемого ШРС, расположенного на границе земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, станция Трофимовский-2, ул. Универсальная, б/н, литер Х (шифр 03-16-47 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 
     выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.  
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 
    требованиями ПОТР М-016-2001.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать  действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора               
	
	                                          

	по техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	           А.А. Тарасов
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